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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWz)

dla postepowania, prowadzonego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kadtub i Siemichéw
wraz z kolektorem ttocznym i odcinkiem sieci wodociggowej”

CPV: 45.00.00.00 - 7; 71.00.00.00 - 8

CZESC Il- Wzér umowy



CZESC II- Wz6r umowy

UMOWA

zawarta w dniu .......cceeevveennenns r. w Miekini pomiedzy:
Spotka dziatajgcg pod firmg Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Miekini adres: ul. Willowa 18, 55-330 Miekinia, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000032611, o kapitale zaktadowym
35 175 500,00 ztotych, REGON: 930926335, NIP: 9131289968, reprezentowgq przez:
Siek Romuald — Prezes Zarzadu
zwanym dalej “Zamawiajgcym”

P2 (1o bA1 o I IV PP UPPP

ktdrego reprezentuje:

zwanym dalej ,,Wykonawcg",

81

Pojecia i definicje

1. Przez uzyte w tresci umowy pojecia i definicje nalezy rozumiec:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przedmiot umowy — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego
stanowigcej jej integralng cze$¢ na podstawie, ktérej realizowany jest przedmiot umowy.

PFU - Program funkcjonalno — uzytkowy

Projekt — PROJEKT BUDOWLANY - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
w miejscowosciach Kadtub, Zrédta, Miekinia

Dokumentacja robot — projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegdtowy zakres robét
budowlanych na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot umowy.

Front robot — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzgdzenia wykonawcy.

HRzF — harmonogram rzeczowo-finansowy opisujacy organizacje wykonania robét
okreslony przez szczegdlne etapy realizacji i finansowania.

Odbiodr czesciowy — protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem rzeczowo-
finansowym HRzF, ustalonego w dokumentacji, etapu robdt, ktéry to protokdt zawiera
ocene wykonania robot.

Odbiér koncowy — protokolarnie, z udziatem stron umowy, przekazanie przedmiotu
umowy bez zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkownika po pozytywnym
zakonczeniu odbioréw czesciowych.
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9) Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonywanych robét lub wykonanych niezgodnie
z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz przywotanymi w niej normami.

10) Gwarancja, gwarancja jakosci — dokumenty gwarancyjne na wykonanie obiektu
i materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawione przez Wykonawce na
wykonany przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslajgce
przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

11)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cze$¢ wynagrodzenia przekazana
Zamawiajgcemu, nalezna w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci w
wykonaniu przedmiotu umowy.

12) Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z ktérg Wykonawca za zgoda
Zamawiajgcego zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu umowy.

13)  Sita wyzsza — przez site wyzszg Strony rozumiejg nagte, nieprzewidywalne i niezaleznie od
woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie
mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Na Umowe sktadajg sie nastepujgce dokumenty, ktore stanowig jej integralng czes¢ i beda
interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1)  Niniejszy akt umowy — czes¢ Il Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2)  Instrukcja dla Wykonawcéw — cze$é | Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz
z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami.

3)  Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
4)  Opis przedmiotu zamowienia — czes¢ 1l Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

5)  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRzF).

§2
Oswiadczenia

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w postaci prawnego tytutu wiasnosci oraz posiada mape do celéw projektowych, wyniki badan
geologicznych i zapewnienia dostawy mediow.

2. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe (w tym z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) i wykonanie kanalizacji
sanitarnej w m. Kadtub i Siemichéw wraz z tranzytem, a takze wykonanie odcinka sieci
wodociggowej oraz przeprowadzenie préb koncowych potwierdzajgcych uzyskanie
zamierzonego efektu - jako wyniku catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa lub
inzynierii lagdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczna.

1) Zakres robot objety zaprojektowaniem i wybudowaniem obejmuje:

— kanalizacje sanitarng grawitacyjng w m. Kadtub oraz Siemichdw;

— budowe przepompowni $ciekdw w m. Kadtub wraz z rurociggiem ttocznym do ttoczni
Sciekéw PS-1 zlokalizowanej w m. Kadtub;

— budowe sieci wodociggowej w m. Kadtub;

— dostawe przewoznego agregatu pradotwdrczego (wyciszonego) o mocy dostosowanej
do mocy ttoczni Sciekdw PS-1.
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2) Wykonanie kompletnej dokumentacji do rozpoczecia robdét budowlanych (z decyzjg
pozwolenia na budowe, zgtoszeniem robdt) musi uwzglednia¢ obowigzujacg od 19 wrzesnia
2020 roku ustawe z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wraz z nadzorem autorskim.

3) Zakres robot objety wybudowaniem, opisany projektem budowlanym opracowanym przez
Studio Projektowo-Wykonawcze KlimaPOL Grazyna Biernacka, ul. Bajana 17/9, 54-129
Wroctaw, wraz z waznym pozwoleniem na budowe obejmuje budowe ttoczni $ciekow PS-1
wraz z rurociaggiem ttocznym w kierunku m. Zrédta (zakres objety projektem budowlanym
bedacym w posiadaniu Zamawiajgcego);

4) Przy uwzglednieniu w/w zakresu prac projektowych Wykonawca przeanalizuje przyjete
rozwigzania i dokona ewentualnej optymalizacji rozwigzan projektowych takze pod katem
wpiecia tranzytu z m. Kadtub i Siemiechéw do ttoczni $ciekdw i dalszemu tranzytowi juz tylko
przez ttocznie PS-1.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat opisany w PFU oraz Projekcie

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac wymienionych w ust. 2 zgodnie z dostarczonymi
dokumentami postepowania.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwos$¢é zastosowania materiatdw zamiennych w stosunku
do podanych w PFU oraz w Projekcie, spetniajgcych wymogi Polskich Norm oraz standardy
obowigzujgce u Zamawiajgcego za pisemng zgodg obu stron.

6. Opracowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy HRzF, stanowigcy zatgcznik
do niniejszej umowy okresla szczegotowy zakres z podziatem na poszczegdlne etapy, terminy
oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za wykonane etapy robét.

7. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy i przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy zapoznat sie ze stanem nieruchomosci, na ktdrej majg by¢ wykonywane
roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy i nie wnosi do powyzszego zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz znane sg mu wszelkie warunki zewnetrzne, techniczne lub
inne majgce czy mogace mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, i nie zgtasza
w przedmiotowym zakresie zadnych zastrzezen.

9. Wykonawca oswiadcza, iz ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego
uszkodzenia wszelkich instalacji, w tym instalacji podziemnych.

§3

Terminy realizacji
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

1) przekazanie materiatéw wejsciowych do projektowania wymienionych w § 2 ust. 1 —w dniu
podpisania umowy,

2) rozpoczecie robét budowlanych nastgpi w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 30 listopada 2021 roku.

2. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
i przekazania Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRzF) uwzgledniajgcego
terminy wskazane w ust. 1.
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3.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
HRzF jedynie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie. Zmiana HRzF nie wymaga zawarcia
przez Strony aneksu do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania harmonogramu, uzgodni lub przekaze
ewentualne uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego HRzF. Wykonawca w terminie
4 dni uwzgledni uwagi lub zgtosi szczegdtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich
uwzglednic¢. Nastepnie Zamawiajacy w terminie kolejnych 4 dni podejmie ostateczng decyzje
wigzacg strony.

§4
Zobowiagzanie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg postepowania,
ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w wersji elektronicznej wraz z oswiadczeniem
o kompletnosci, w dniu podpisania umowy.

1.

§5
Osoby wyznaczone do przygotowania i prowadzenia inwestycji

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru Inwestorskiego:

Zamawiajacy WYZNACZA  teevieeeiieiieeeieererueeaeseeseeeeeeeeereeaeennssssssssssssssssseseseeeseenennnes jako
Koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego na budowie — zwanego dalej Koordynatorem.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na okolicznos¢ realizacji robot
budowlanych miedzy Zamawiajgcym a Nadzorem Inwestorskim w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowg, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajgcych Ilub
czesciowych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
koricowego;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Nadz6r autorski petnic bedzie ......ccccoevvivieeiinnnnnen.

Wykonawca skieruje do realizacji zamoéwienia publicznego co najmniej:

1) Projektanta w zakresie instalacji sanitarnych — ..o,
2) Projektanta w zakresie instalacji elektrycznych — ......cccoovveevevvveicincce e
3) Kierownika BUdOWY — ......ccoeeiiueeieriece st ev e s

4) Kierownika robot sanitarnych — ...

5) Kierownika robdt elektrycznych — ... e
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6.

10.

11.
12.

Wykonawca wskazuje Koordynatora Projektu w 0sobie: .........ccooeviiiiiiiiiiicciireeeee e, ,
ktory uzyska petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed osobami, instytucjami
i urzedami w procesie zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na budowe;

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie: ........cccccooiiiiiciiiiiiieieeeceeeee,

Dopuszcza sie zmiane 0sOb wymienionych w niniejszym paragrafie, ktoére to zmiany
nie wymagaja aneksu do umowy, jednakze o dokonaniu zmiany Strony majg obowigzek
powiadomienia na pisSmie na 3 dni przed dokonaniem zmiany, a osoby zastepujgce muszg co
najmniej spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy pkt 9 i 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zapewnia ogdlny dozor terenu budowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, celem realizacji przedmiotu umowy,
zapewni dostep do mediow (w tym energia elektryczna i woda), a nadto wiasnym kosztem
ponosic¢ bedzie optaty za korzystanie z medidw.

Wykonawca zapewni wtasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robét
wykonywanych przez podwykonawcéw.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujace dokumenty
umowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robét,
3) dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg wykonywane.
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9.

10.

11.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia
pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie 21 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca przeprowadzi w imieniu Zamawiajgcego wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem
budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§7
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i prac (w tym projektowych) objetych
niniejsza umowa z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia prac do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi - od ryzyk.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi zawiera¢ cesje na rzecz banku udzielajgcego
kredytu na czesciowe sfinansowanie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zawrze z bankiem, o ktérym mowa w ust. 2 cesje praw z umowy ubezpieczenia.

§8
Materiaty do budowy

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wybér materiatéw dla robdt wykonczeniowych
tzw. czesci wspdlnych. Odstepstwa od przyjetego w ofercie standardu na materiaty
wykonczeniowe lub wyposazenie nie powodujg zmiany wynagrodzenia.

Materiaty, o ktdorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2014 r. poz. 883
z pbézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w PFU i Projekcie.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny przeprowadzi¢ badania, ktére wynikajg z zapisow
dziennika budowy oraz w przypadku, gdy materiaty przeznaczone do robdét nie maja
dokumentacji stwierdzajgcej ich jakos¢.

Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, Wykonawca jest
zobowigzany do ich wykonania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robét jest niezgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty badan dodatkowych ponosi
Wykonawca, w przeciwnym razie Zamawiajacy.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm. — zwana dalej ,,ustawa o odpadach”) i przyjmuje na siebie
wynikajgce z tego obowigzki.

Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy przestrzeganiu
przepisdw ustawy o odpadach.
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§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian.

4, Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg
zasady opisane w ust. 4-7.

8. Wartos¢ umow zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej umowy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1.

§10
Wynagrodzenia i ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe (tacznie z VAT), réwne cenie ofertowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy,
W WYSOKOSCI: uvriieeeeeiiiieee e e e e e e Zt (stownie: .veveeeeeeeiii 1),
z czego za opracowanie projektu budowlanego: ..., zt (stownie:

.......................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie za projekt wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe zawiera
wynagrodzenie za zrzeczenie sie wszelkich praw autorskich i zgode na wykorzystanie projektu.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost zdokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego.
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4. Wartosci poszczegoélnych zakresdw robdt objetych niniejsza umowa okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy HRzF bedacy zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§11
Faktury

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie
faktury za opracowanie projektowe, wystawionej po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe, faktur czesciowych, wystawianych zgodnie z harmonogram rzeczowo-
finansowy HRzF oraz na podstawie faktury koricowe;.

2. Podstawe wystawienia faktur czeSciowych stanowic¢ beda protokoty odbioru robdt podpisane
przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokét odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

§12
Terminy ptatnosci

1. Ustala sie nastepujace terminy ptatnosci faktur:

1) faktury za opracowanie projektowe - w terminie 30 dni liczagc od daty uzyskania
prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) faktury za roboty budowlane (czesciowe i koricowa) - w terminie 30 dni liczac od daty ich
doreczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg zaptaty drugiej
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu, przed datg koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdzniej na dzien
poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg pewnga, podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

4. Kazdorazowo do faktur Wykonawca dotgczy dokumenty stanowigce podstawe ich wystawienia,
o ktérych mowa w § 11 ust. 2i 3.

5. Zaptata naleznosci za faktury nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

§13
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowazniern koniecznych z punktu widzenia
procesu projektowego do uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na realizacje robét,
a takze uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe i decyzji na
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,

2) protokolarne przekazanie materiatéw wejsciowych do projektowania,

3) protokolarne przekazania terenu budowy i Dziennika Budowy,
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4) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzgdzanie zadaniem,

5) zapewnienie dokonywania odbioréw robét ulegajacych zakryciu badZz zanikajgcych pod
warunkiem wtasciwego wykonania i powiadomieniu z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,

6) zapewnienie dokonania odbioréw czesciowych i odbioru kofcowego,
7) zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie zespotu projektowego do opracowania dokumentacji, na podstawie ktdrej
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe,

2) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
wszystkich robét.

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4) sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

5) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw,

6) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do
stanu poprzedniego na witasny koszt,

7) przedfozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego HRzF,

8) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy, tgcznie
z przytgczami wody, kanalizacji, energii elektrycznej,

9) zabezpieczenie terenu budowy,

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zawartych umowach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robét budowlanych, realizujgcymi
zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy,

11) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i ppoz.,
12) realizowanie polecen wydanych na pismie przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
13) zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

14) przekazanie dokumentacji projektowej, dokumentacji zamiennej i zmian w projekcie w ilosci
1 egz. w wersji papierowej i wersje elektroniczng - rysunki w formacie dwg 2000 a teksty
w formacie Word,

3. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Paristwa.

4. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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5.

=

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac archeologicznych
obcigzajg Zamawiajacego.

W razie przerwania robdt, stan ich zawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostang podane powody przerwania
robot oraz warunki i mozliwe terminy ich wznowienia.

§14
Zabezpieczenie

Wykonawca w dniu podpisania umowy, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto catosci zadania ustalonego w § 10 ust. 1 w formie:
Zamawiajgcy zwrdci, zabezpieczenie w wysokosci 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania
i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady wynosi 20% wysokosci
zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub gdy bedzie w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie podzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonej w ust. 2 nastepuje
po powiadomieniu Zamawiajgcego i wymaga aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
§15
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania s nizej wymienione kary
umowne.

. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

- za niewykonanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 5%
wynagrodzenia,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,05% za kazdy dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,
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- z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia.

3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§16
Sposab realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru robot,
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

4. W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie, Wykonawca
powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury koricowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dokona w terminie 3 dni odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, liczac
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

6. Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni liczgc od daty zakonczenia robot dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

1) 1 egzemplarza Projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe,
2) dziennika budowy,
3) dokumentacji powykonawczej,
4) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
5) protokotéw badan,
6) gwarancji,
7) instrukcji obstugi,
8) aprobat technicznych,
9) atestow i certyfikatéw jakosci,
10) deklaracji zgodnosci z PN,
11) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,
12) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy
§17
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji na roboty objete niniejszg umowa.
2. Bieg terminu gwarancji i/lub rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego bez usterek.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancjg
jaka dajg ich producenci, lecz nie krétsza niz 12 miesiecy.

4. W okresie gwarancji i/lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
usterek/serwisu powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie do 7 dni, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
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1.

§18
Zmiany w Umowie

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy jezeli:

1)

2)

taczna wartos$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie, a zmiany postanowiern umownych nie prowadzg do zmiany charakteru umowy.

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1)

2)

zmienia ogoélny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana prowadzi do zmiany réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy (w tym takze mozliwosci
zmiany terminu realizacji i kwoty) na podstawie n/w warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy PB, uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

wystgpienie sity wyzszej (sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, o obiektywnie matym stopniu prawdopodobienstwa pojawienia sie w
okreslonej sytuacji, a ktdrego szkodliwe nastepstwo, przy zastosowaniu wspoéfczesnej
techniki, uniemozliwia wykonawcy wykonywanie czesci lub catosci jego zobowigzan) -
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia umowy bedzie réwny okresowi
przerwy w $wiadczeniu ustugi,

wystgpienie nieprzewidzianych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Ilub
utrudniajgcych wykonywanie robdt, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dokumentach budowy i musi by¢ potwierdzony przez nadzér nad prowadzonymi robotami,

koniecznos¢ oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uscislen w przyjetych
rozwigzaniach projektowych,

wydfuzenie sie procedury wprowadzenia wykonawcy na teren budowy, przekazania
dokumentacji, dokonanie odbioréw czesciowych itp. lub wystgpig inne okolicznosci
skutkujgce przedtuzeniem terminu realizacji umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
zamawiajgcy albo nie ponosi odpowiedzialnosci zadna ze stron umowy,

Strona |12



CZESC II- Wz6r umowy

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

wystgpi koniecznos$¢ rezygnacji z czesci robét budowlanych lub konieczno$¢ wprowadzenia
robot zamiennych, a jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

wystgpi konieczno$¢ wykonania robét, ktdre nie byty ujete w opisie, a wykonanie ich pozwoli
0siggnac lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji
postepowania,

zmiany dotyczg oséb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajgcego lub Wykonawcy
i/lub zmiany dotyczg danych teleadresowych firmy;

zmiany dotyczg personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, np. w przypadku dfuzszej
choroby czy smierci, przy czym osoby wskazane na miejsce zastepowanych muszg spetniac
warunki okreslone w SIWZ,

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt, nie odstepujgce w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy PB i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy PB, spetniajgc zapisy art. 57
ust. 2 ustawy PB;

zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajg wykonanie robdét, a ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

konieczna bedzie zmiana terminu wykonania zamdwienia, majgc na wzgledzie mozliwos¢
przedtuzenia sie procedury wyboru wykonawcy.

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegélnosci:

a) niewypaty i niewybuchy;

b) ujawnione stanowiska archeologiczne;

nastgpi zmiana harmonogramu finansowania przedmiotu zaméwienia;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy PB, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
robotami (w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji);

opdznienia w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe;

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

a) w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

b) w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkarncéw badz
innych podmiotdw, ktorych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
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c)

d)

w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji,
gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robot z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy koniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy,

21) odnosnie do zmian w sposobie spetnienia swiadczenia:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwfaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;

pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztow lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub dokumentacji
postepowania w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu wystgpienie tych okolicznosci,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zmiany, o ktérych mowa w lit a) mogg by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia
wyfacznie w przypadku, w ktérym wykonawca udowodni, iz ceny materiatow lub
urzadzen zastepujgcych wycofane z produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych w
ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moze zostaé¢ wéwczas ustalony o nie
wiecej niz 10 % réznicy w cenie;

zmiany wskazywane w lit e) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére
wymagane byfo posiadanie okreslonych prawem sSwiadectw, certyfikatéw lub innych
podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze
wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie;

zmiany, o ktérych mowa w lit b) - d) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia.

4, W razie zmiany waluty obowigzujgcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany
przepisow podatkowych majgcych bezposredni wptyw na ceny, w szczegdlnosci wysokosci
podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany
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waluty obowigzujgcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowigzujgcym kursem wymiany. W przypadku zmiany
wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian
wysokosci podatku VAT i bedzie obowigzywaé z dniem wejécia w zycie zmienionych stawek VAT.

W razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.

Nr 200, poz. 1697 zpdin. zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne, ktére beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia publicznego przez

wykonawce wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy zostanie zmieniona odpowiednio do wptywu

zmian na koszty wykonania zamdwienia.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia

dotrzymania terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie

wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Terminy wykonania robdét objetych niniejszg umowa ulegng zmianie w przypadku:

1) dtuzszego niz 30 dni terminu uzyskania pozwolenia na budowe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy

2) nieprzekazania w ustalonych terminach kompletu materiatdw wejsciowych, o ktérej mowa
w § 4 lub wprowadzenia zmian przez Zamawiajgcego, ktére uniemozliwig dotrzymanie
terminu umownego wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe,

3) przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

§19
Odstapienie od Umowy

Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

3.

Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci jezeli:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; odstgpienie od umowy w tym trybie zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych,

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania umowy lub nie realizuje jej zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

Wykonawcy, w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur w terminie 30 dni od uptywu
terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacje
inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest:

1) do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,

2) zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci
odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

4) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§20
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na piSmie o podmiotach, ktorym
zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktdrych mowa w ust. 1, wskazujgc nazwe podmiotu oraz
czes¢ zamodwienia, ktdrg mu powierzy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajgcego:

1) przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez Podwykonawce, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcy - zwang w dalsze] tresci
»,umowa o podwykonawstwo";

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy
z Podwykonawca, w nastepujgcych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

c) gdy suma wynagrodzen uméw z podwykonawcami przekracza warto$¢ niniejszej
umowy;

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym),
z ktérych wynika wartos¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci) /dtuzszy (termin zaptaty) niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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3)

4)

5)

6)

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw
(w przypadku, gdy zostaty okreslone);

i) umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreSlony w umowie
z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce
podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, korcowy itp.
stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego);

j) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu
zaawansowania robot;

) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien zobowigzujgcych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umow na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robét.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcego w catosci uwagi
Zamawiajgcego, ktére byty podstawg odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego mu projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia. W terminie do 7 dni od przedstawienia poswiadczone] kopii umowy Zamawiajgcy
moze wnie$¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

3. Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umdéw zawieranych przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej wartosé
wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto lub przekracza 50 000 zt brutto.
W przypadku zawarcia wiecej niz jednej umowy z tym samym podwykonawcg/dalszym

Strona |17



CZESC II- Wz6r umowy

10.

podwykonawcg obowigzek powyzszy dotyczy réwniez sytuacji, gdy suma wartosci tych umoéw
spetnia powyzej okreslone kryteria.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,
dalszym Podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umow
o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku realizacji zadania.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (lub
innych dowoddw), ktorzy byli zwigzani umowg/ami z dotychczasowym Podwykonawcy,
potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§21
Ustalenia koficowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ogdlne, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron.

Sadem wiasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigig
w sposéb polubowny, bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Jezeli z kontekstu danego postanowienia nie wynika wyraznie inaczej, zawarte w tresci umowy
—ijej czesciach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 — odwotania do ustaw lub rozporzgdzen lub innych
wskazan i okreslen (np. numery dziatek), odnoszg sie do ich tresci obowigzujgcej w danym czasie
oraz wszelkich przepiséw i aktéw prawnych, ktore je zastgpiag lub uzupetnig w przysztosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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