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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

KOD CPV 45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne  
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI: 
 
 
Lp. ST TYTUŁ Strona 

1. ST- 00.00 Wymagania ogólne 3 * 20 

2. ST- 01.01 Roboty pomiarowe 21* 24 

3. ST- 02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne 25* 33 

4. ST- 03.01 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z kanałami bocznymi - 

roboty montażowe 
34 * 41 

6 ST- 04.01 Kanalizacja sanitarna, tłoczna 42 * 50 

7. ST- 05.01 Tłocznie i przepompownie ścieków wraz z 

zagospodarowaniem ich terenów i systemem monitoringu 

51 * 70 

8 ST- 06.01 Roboty elektryczne - instalacje elektryczne, zewnętrzne 71 * 79 

9. ST- 07.01 Roboty drogowe , odtworzeniowe 80* 99 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
ST - 00.00  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie linii 

energetycznych 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 00.00. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w 

ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji 

Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

ST- 00.00 Wymagania ogólne 

ST- 01.01 Roboty pomiarowe 

ST- 02.01 Roboty ziemne 

ST- 03.01 Kanalizacja sanitarna z kanałami bocznymi - roboty montażowe 

ST- 04.01 Kanalizacja sanitarna, tłoczna 

ST- 05.01 
Przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem ich terenów i 

systemem monitoringu 

ST- 06.01 Roboty elektryczne - instalacje elektryczne, zewnętrzne 

ST- 07.01 Roboty drogowe, odtworzeniowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.2. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawia jącego,  

o  k tó re j  wyznaczeniu po informowany jes t  Wykonawca),  odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 
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1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Odpowiednia (b l iska)  zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

1.4.11. Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy - szt. 3 

- Dokumentac ja  do opracowania przez Wykonawc ę :  

■ Projekt organizacji budowy 

■ Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

■ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych 

robót - umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

■ Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych 

pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
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■ Dokumentacja filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien opracować 

dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów robót. W 

dokumentacji filmowej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, chodników, ścieżek 

rowerowych, zieleni, okolicznych budynków 

i budowli w pobliżu, których prowadzone będą roboty budowlane. 

■ Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

■ Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć Inżynierowi i 

Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .avi lub .mpeg po 1 

egzemplarzu. 

 

Dokumentac je warszta towe i  pro jekty  robocze  

- Konieczno ść  opracowania przez Wykonawcę  dokumentac j i  warsz tatowych i  pro jektów 

roboczych będzie wynika ć  z :  

■ Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

■ Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Opracowane dokumentacje i 

projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i materiałów. 

■ Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń 

■ Instrukcje obsługi i konserwacji 

■ Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 

jednostkowych robót. 

1.5.3. Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 

Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. 

Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie 

Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów 

(energ ia,  woda,  odprowadzenie śc ieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we 

własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty 

eksploatacyjne. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń robót na 

okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową. 

1.5.4. Odszkodowania 

Wszystk ie  sprawy związane z :  

■ wejściem na tereny prywatne, 

■ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

■ odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 

■ odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 

■ konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem 

wykopów (w tym koszty  wyceny szkód) załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami ( lub dz ierżawcami )  

gruntów, a po zakończeniu robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót,  

Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując s ię  do tych wymagań  będzie mia ł  szczegó lny  wzgląd na:  

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inżyniera oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych. W miarę 

potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu  

Zamawia jącego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę. Wszelkie prace 

z tym związane Wykonawca zleci specjalistycznej firmie. 
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Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 

użytkowników działek, które (nawet  w częśc i )  znajdują się w zasięgu oddziaływania odwodnienia 

( le ja  depres j i )  oraz wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem 

wykopów. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie 

0 stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwości na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 

działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany 

jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty 

przebudowy urządzeń obcych. 
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Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 

przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w obrębie placu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
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0 terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 

powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, postawiły taki 

warunek. 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni  w t rakc ie  rea l izac j i  robó t ,  na czas n iezbędny:  

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i 

pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów/przejazdów 

1 organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas drogowy, w zakres ie:  

■ dróg gminnych 

■ dróg prywatnych 

■ dróg powiatowych 

■ drogi wojewódzkiej 

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 

materiały zgodnie z :  

■ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.  U.  nr  140 poz.  1481),  - Ustawą Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 2004r. ( t j .  z  2000r .  -  Dz.  U.  nr  106 poz.  1126 z  późn.  zmianami) .  

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z 

dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg termin i sposób wykonania wszystkich prac 

prowadzonych na drogach. Wykonawca  zobowiązany jest  do wykonania  wynikającego  z  tych 

uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 

użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. Wszelkie formalności 

oraz prace związane z zajęciem dróg (z  tymczasowym oznakowan iem i  organizac ją  ruchu 

wed ług zatwierdzonych pro jektów tymczasowego oznakowania i  organizac j i  ruchu i  decyz j i  

zezwala jącej  na wej śc ie z  robotami  w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnym staraniem. 

 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako 

integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z 

realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli 

brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.15. Zapewnienie dojazdów na posesje 

W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których 

zlokalizowane są sklepy i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 

1.5.16. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowił nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki  techniczne i  jako śc iowe w zakres ie  nadzoru autorsk iego,  k tó re  gwarantu je  

Pro jektant :  

a)Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót 

budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 

robót budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji. 

d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych. 

Zamawia jący okre ś l i ł  następujące wymagania d la  Pro jektanta w zakres ie nadzoru 

autorsk iego na Terenie Budowy:  

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową. 

b) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawia jącego 

lub Wykonawcę  robó t  budowlanych w toku  wykonywania rob ó t .  

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera lub Wykonawcy 

robót na budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na teren budowy 

we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje 

również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawców robót. 

Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu 

wezwania przez Inżyniera. 
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1.5.17.   Nadzór archeologiczny 

Wykonawca zapewni zatrudnienia koniecznego nadzoru archeologicznego do sprawowania nadzoru 

archeologicznego i wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej. Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to 

koszt opracowania tej dokumentacji będzie obciążał Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 

organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są 

możliwe do wykonania.  

Wykonawca wyceni sprawowanie nadzoru archeologicznego jako oddzielną pozycję rozliczoną 

ryczałtowo po zatwierdzeniu odpowiedniego raportu przez Konserwatora zabytków.  

1.5.18. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 

robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. Razem z programem robót 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 

rozruchu. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i 

badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

1.5.19. Szkolenia dla personelu użytkownika 

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie )  przepompowni ścieków oraz 

przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania przepompowni ścieków , potwierdzone na 

piśmie przez przyszłego użytkownika. 

 

2. Materiały 
2.1. Źródła szukania materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia dopuszczone 

do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a także powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie 

budowlanym. 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i  nadk ład,  czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 

zakończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził 

w obrębie terenu budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku,  gdy In żynier  będzie przeprowadza ł  inspekc ję  wytwó rn i  będą  zachowane 

następujące warunk i :  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
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b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym związane 

wykona na własny koszt. 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy 

Miękinia „ 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia Strona 15 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 

wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.     Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST i ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i  p rocedurę )  proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (op is  laborato r ium w łasnego lub  

laborator ium, k tó remu Wykonawca zamierza z lec i ć  prowadzenie badań ) ,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj  i  częstot l iwo ść ,  pobieranie próbek,  legal izac ja i  

sprawdzanie urządzeń  np. )  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2.    Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych 

badań tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne 

procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

6.5. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6. Dokumenty Budowy 

6.6.1.  Dz iennik  Budowy  

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

-  Ks ięga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
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6.6.2.  Dokumenty  labora tory jne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości 

robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. 

6.6.3.  Pozosta łe dokumenty  budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w (pkt .  6 .6 .1.  i  6 .6 .2)  następujące 

dokumenty :  

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) protokół umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół przejęcia - odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.6.4.  Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru będą wpisywane 

do Księgi Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.    Rodzaje odbiorów robót 

Roboty  podlegają  następującym etapom odbioru:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) przejęcie - odbiór części robót, 

c) przejęcie - odbiór końcowy robót, 

d) akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania. 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

8.3. Przejęcie - Odbiór częściowy robót 

Przejęcie - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak w pkt. 8.1. 

8.4. Przejęcie - Odbiór końcowy robót 

Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego, Inżynier, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest świadectwo sporządzone wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do wydania  świadectwa prze jęc ia Wykonawca jest  zobowiązany przygo towa ć  następujące 

dokumenty :  

a) rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

b) specyfikacje techniczne, 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 

d) dziennik budowy i książkę obmiarów, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

f) dokumenty materiałowe 

g) sprawozdanie techniczne, 

h) dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną, 

i) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

j)   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będz ie zawierać :  

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 

 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.    Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa robó t  będzie obejmować :  

- koszty dokumentacji Wykonawcy, 

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich 

zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 

demontażu po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty czynności geodezyjnych, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 

- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze 

źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

- koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, 

koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
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- koszty nadzoru archeologicznego, 

- koszty prowadzenia odwodnienia wykopów, 

- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki, 

- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty prób końcowych, 

- koszt szkoleń, 

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentac j i  geodezy jne j  

powykonawczej ) ,  

- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 

- koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie rękojmi oraz koszty 

części zamiennych w okresie zgłaszania wad. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.  U.  Nr 89,  poz.  414 z  późnie jszymi  

zmianami) .  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz.  U.  Nr 138,  poz.  1555).  

3 .  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.  U.  Nr 14,  poz.  60 z  późnie jszymi  

zmianami) .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST- 01.01 

ROBOTY POMIAROWE 
 

 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych powierzchniowych i liniowych związanych z realizacją projektu pn: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych występujących przy budowie sieci 

kanalizacyjnych oraz roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych, 

drogowych oraz sieciowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

Dokumentacja Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 Wymagania 

ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 

roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o 0 15   20 mm i długości 1,5 do 1,6 m; 

- pręty stalowe o 0 12 mm i długości 30,0 cm; 

- farba. 

 
3. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą 

wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych i reperów 

roboczych będą wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (n iwelator ,  da lmierz ,  

teodol i t ) .  Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

Materiały do robót pomiarowych (pa l ik i  drewniane,  prę ty  s ta lowe,  farba)  mogą być przewożone 

dowolnym transportem. Przewożony ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00. 

Prace pomiarowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 

główne (charakterystyczne) wykopów, sieci oraz punkty wysokościowe ( repery  robocze).  

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i dróg  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3,0 cm w stosunku do projektowanych , a 

rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do rzędnych określonych w 

Dokumentacji Projektowej . 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe ( repery  robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 

sieci. 

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

a) wytyczenie głównych osi wykopów, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni, 

b) wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów kanalizacji sanitarnej 

oraz rozmieszczenie uzbrojenia (s tudnie,  pompownie i tp . )  należy wykonać przed rozpoczęciem 

kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

6.1. System kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów charakterystycznych i 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych rurociągów sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej - wszystkich studzienek i obiektów. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Jednostką rozliczeniową jest - 

ryczałt 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne. 

Odbiór prac związanych z wyznaczaniem liniowych robót w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inwestorowi. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.Wymagania ogólne. Płatność 

jednorazowa za wykonaną pracę w całości po przekazaniu zatwierdzonych map inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Cena wykonania pomiaru l in iowego obejmuje:  

- uzyskanie przed przystąpieniem do robót danych zawierających lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, 

- sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania , w okresie pomiędzy wydaniem podkładu 

geodezyjnego do celów projektowych a datą rozpoczęcia robót nie zabudowano nowych sieci i 

konstrukcji budowlanych, które mogą być nie ujawnione w dokumentacji projektowej, 

- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia 

robót, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów , urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- wytyczenie trasy i punktów charakterystycznych ( sytuacyjne i wysokościowe) dla robót, sieci i 

obiektów technologicznych, 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów 

budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

- inwentaryzacja elementów robót i obiektów po wykonaniu prac, 

- wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów, szkiców roboczych i obmiarów jeżeli wynika 

to z postanowień kontraktu, zaleceń Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1:   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 

2. Instrukcja techniczna 0-3:   Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych; 

3. Instrukcja techniczna G-2:   Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK; 

4. Instrukcja techniczna Kg:    Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK; 

5. Instrukcja techniczna Kg:    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GOGiK; 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGik.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-02.01 

ROBOTY ZIEMNE PRZY 

WYKONYWANIU WYKOPÓW 

LINIOWYCH POD RUROCIAGI I 

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE  

 
 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych pod kanalizację sanitarną, rurociągi tłoczne, przepompownie  na zadaniu pn: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie 

prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, 

zasypek, podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym , wymiana gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i TS -00.00.- Wymagania Ogólne. 

 
2. MATERIAŁY 
Mater ia łami s tosowanymi  do wykonania rob ó t  będących tematem nin ie jsze j  specyf ikac j i  

są :  

- grunt wydobyty z wykopów; 

- grunt dostarczony na teren budowy w celu wymiany gruntu nienadającego się do zagęszczenia, 

- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy; 

- materiały do umocnienia wykopów tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgoda Inżyniera; 

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektowa i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-1:2000 i  

PN-EN 10249-2:2000 

- materiały i urządzenia do odwodnienia wykopów, 

- materiały do podparć i podwieszeń 

- materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. Grunty 

rodzime i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą 

zostać wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektów na niej powinny 

zostać sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów oraz zasypaniem, 

prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

■ koparki, 

■ spycharki, 

■ równiarki, 

■ urządzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz urządzenia do 

zakładania tychże grodzic metoda wciskaną; 

■ walce, 

■ łopaty, szpadle, 

■ płyty i walce wibracyjne, 

■ do odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego - igłofiltry, drenaż opaskowy, studnie zbiorcze w 

dnie wykopu, pompy spalinowe i elektryczne 

■ inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa   mogą  być  przewożone   dowolnymi   środkami   transportu,   w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. Darń z humusem należy zabezpieczyć przez 

przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem i zawilgoceniem lub wywieźć w pobliże miejsca pracy z 

przeznaczeniem do ponownego wykorzystania po zasypaniu rurociągów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki szczególne wykonania Robót 

5.1.1. Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej a 

szerokość winna być dobrana do średnicy kanału, studzienek i pozostałych obiektów.. 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 

wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (p rzewodu)  należy oznaczyć w 

terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy 

wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30 

50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki dla zasypek wbija się po obu 
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stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej . Szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją 

z jednej strony wykopu liniowego lub rozebrać istniejąca nawierzchnię, zainstalować urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć należy humus 

na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieźć w miejsce 

uzgodnione z Inżynierem i zabezpieczyć. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia 

wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 

robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

2. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 

drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 

studzienki zbiorczej. W przypadku dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi 

dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Czas pracy należy dostosować do 

warunków lokalnych przyjmując , że poziom wód gruntowych może być wyższy o 1,0 m od podanych w 

dokumentacji projektowej. Przy dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy niższym należy 

stosować rzadsze rozstawienie igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego 

odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo - 

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inżynierem. 

Koszty odwodnienia należy ująć w cenach robót zasadniczych. 

3. Roboty ziemne 

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z   normą  BN-83/8836-02,   PN-B-06050 oraz PN-B-10736:1999 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie zamontowane w 

sposób nie kolidujący z rurociągami. Kable i sieci gazowe należy zabezpieczyć w sposób wskazany 

przez ich właścicieli. Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie 

odtworzyć. Przy wykopach   pod kanały boczne (przykanal ik i ) ,  istniejące ogrodzenia przydomowe 
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należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości 

niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie je zamontować. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i studzienek, 

do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Szczególna uwagę należy zwrócić przy ustalaniu szerokości wykopów na odcinkach, na 

których projektowane jest ułożenie w jednym wykopie kanału sanitarnego grawitacyjnego i rurociągu 

tłocznego. Szerokość wykopów na tych odcinkach powinna być ustalona z zachowaniem wyżej 

podanych zasad. 

Wszystkie wykopy wąsko przestrzenne dla kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych powinny być 

szalowane. W zależności od głębokości i usytuowania wykopów w odniesieniu do istniejącej 

zabudowy, projektuje się umacnianie ścian wykopów za pomocą typowych obudów skrzyniowych lub 

za pomocą grodzic stalowych 

UWAGA!!! Na odcinkach gdzie stwierdza się niepewne fundamentowanie istniejących obiektów 

kubaturowych lub zabytkowych  nie pozwala się na wykonywanie ścianek szczelnych z grodzic 

stalowych metodą wibracyjną lub udarową. Ścianki te mogą być zakładane jedynie metodą wciskaną. 

Na pozostałych odcinkach dopuszcza się zabijanie grodzic metodą wibracyjną lub udarową. Ścianki 

szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniem 

normy PN-EN 12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy 

zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne; 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej; 

- dane odnośne zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza 

plac budowy w miejsce uzgodnione z Inżynierem.  

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonywane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 

wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 

0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy 

należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku występowania w dnie 

wykopu gruntów nienośnych (np.  namu ły g l in iaste),  należy wybrać grunt nienośny do gruntu 

nośnego i uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem . 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej 

lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształcaniem. 
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W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami 

z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

Wykopy startowe/końcowe dla przewiertów 

Zasady ich wykonania jak wyżej. Dodatkowo w tych wykopach należy wykonać odpowiednie 

zabezpieczenie ściany pionowej, w sposób umożliwiający rozparcie wiertnicy, gwarantujące 

niezmienność jej położenia w trakcie wiercenia i przeniesienie maksymalnych sił wciskania rur. 

Dlatego grunt za blokiem oporowym należy odpowiednio zagęścić. Na odwodnionym dnie wykopów 

należy ułożyć odpowiednie płyty żelbetowe o grubości minimalnej 10,0 cm. Płyty te powinny być 

zdylatowane od obudowy wykopu. Rodzaj i wielkość ściany oporowej oraz umocnienie dna wykopu 

ustali Wykonawca i uzyska aprobatę Inspektora. 

5.1.2. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem 

do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  

Mater ia ł  na podsypk i  powin ien spe łniać  następujące wymagania :  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczanie podłoża powinno 

być wykonane do Ls nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN-77/8931-12 w drogach, a Is = 0,98 w 

terenach nieutwardzonych. 

5.1.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka   i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 

najmniej 0,30 m.  

Zasypanie przewodu przeprowadza s ię  w t rzech etapach:  

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II - po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 

mm lub gruntem dowożonym - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 

rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i przepompowni ścieków wykonywać ręcznie, warstwami  nie  

przekraczającymi  20 cm  wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Przy 

zasypywaniu studzienek z tworzyw sztucznych należy bezwzględnie stosować zasady i wytyczne 

producentów tych obiektów w sprawach zasypki i jej zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy 

Miękinia „ 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia Strona 31 

 

W przypadku gdy grunt wydobyty z wykopu nie będzie nadawał się do zagęszczenia należy go 

wymienić. Poprzez dowiezienie gruntu o potwierdzonych właściwościach do zagęszczania. 

Szczególną uwagę należy zachować przy zagęszczaniu zasypki na odcinkach, na których w jednym 

wykopie układana są sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągi tłoczne. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych, rowy - wyprofilować skarpy i dno. Ziemię urodzajną 

- humus rozścielić i posiać trawę, po uprzednim splantowaniu terenu i rozścieleniu humusu na 

terenach nieutwardzonych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do  robó t  Wykonawca win ien wykona ć  badania mające na ce lu:  

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- określenie poziomu wód gruntowych i ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontro la  w t rakc ie  robó t  winna obejmowa ć :  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie  i   pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.    Warunki szczegółowe 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i zgodnie z 

, ,Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru rob ó t  budowlano -montażowych"  wydanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych (robót instalacyjnych opisanych w ST-03.01 

oraz ST-04.01) i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach jednostkowych 

tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu 

obmiarowi. 

8.1. Płatności 

Sposób płatności za wykonane roboty ziemne został opisany w pkt. 9 w ST-03.01 oraz ST-04.01. 

Cena zawarta jes t  w pracach zasadniczych t j .  w mb wykonanej  kanal izac j i  lub obiekc ie 

budowlanym i   obejmuje odpowiednio:  

- zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- odwodnienie wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na Placu Budowy bezpośrednio przy wykopie, 

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacją, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania, 

- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę wraz z jego ewentualnym dowozem, 

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zagęszczeniem, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni podsypek i obsypek. 

- zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów ziemią z odkładu i przywiezioną z czasowego odkładu 

lub z miejsca pozyskania gruntu, 

- wymiana gruntu , który nie spełnia wymogów zagęszczenia, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu po zasypce, 

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych, 

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu, 

- posianie traw.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

 

9.1. Normy 

■ (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów; 

■ PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu; 

■ PN-68/B-06050  . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze; 

■ PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

■ PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne; 

■ BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

■ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

■ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

■ PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne; 

■ PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

■ PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

■ PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

■ PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

■ PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

■ PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

9.2. Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - część 1 - Instytutu Techniki 

Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 03.01 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ Z KANAŁAMI BOCZNYMI 

ROBOTY MONTAŻOWE 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy 

Miękinia „ 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia Strona 35 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 

kanałów sanitarnych oraz studzienek kanalizacyjnych na kanałach na zadaniu pn; „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie 

prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1.- w zakresie kanalizacji sanitarnej  wraz z kanałami bocznymi. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów i obiektów 

kubaturowych na kanałach sanitarnych, grawitacyjnych i na kanałach deszczowych 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą: 

1. Rurociągi grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne należy ułożyć z rur PCV kielichowych klasy S o sztywności SN8, SDR 34, o 

jednolitej strukturze ( l i te )  i o średnicach: 160; 200; 250;  mm, zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Na wybranych odcinkach, należy stosować rury PE 100; SDR 17 (wg świadectwa 3.1B) 

dopuszczone do bezwykopowego układania rurociągów, odpornych na skutki zarysowań i nacisków 

punktowych, posiadających aprobatę techniczną, zawierającą wyniki badań na propagację pęknięć 

(powyżej  5000h -  EN ISO 13479) oraz test FNCT (powyżej  6500h -  EN ISO 16770.3 ) ,  jak 

również dopuszczonych do bezwykopowego układania. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy uzbroić w studzienki o konstrukcji monolitycznej z: polietylenu o 

średnicach : 0,60; 1,0 m i 1,50 m (odpowiadające  wymaganiom PN-EN 1917) z zamknięciem 

włazem żeliwno - betonowym typu D400 (w jezdniach dróg i  u l ic )  lub B 125 (umieszczane poza  

pasem jezdni ) ,  wentylowanych. 

2. Przejścia pod przeszkodami 

Na trasie rurociągów w miejscu przejścia pod drogami, gazociągami wysokiego ciśnienia oraz pod 

wybranymi ciekami i przepustami , ułożyć rury ochronne stalowe. Przejścia pod ciekami oznakować 

tabliczkami na słupku stalowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji ą zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz 

TS - 00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
- rury kanalizacyjne PVC, PN-EN 13476-1; 

- rury PE do kanalizacji wg DIN 8074/75; 

- rury do bezwykopowego układania PN EN 12889; 

- rury ochronne stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999; 

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999; 

- studzienki monolityczne z polietylenu wg PN-B-10729:1999, DIN 4034; 

- kształtki PVC, PN-EN 1401-1:1999; 

- przejścia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681; 

- stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086; 

- żelbetowe pierścienie odciążające; 

- włazy żeliwne D 400 i B 125 wg PN-87/H-74051/02, EN 124:2000 

- papa lub folia, 

- beton B-15, B-20, 

- kołnierze stalowe, 

- śruby, podkładki, nakrętki 

- i inne - drobne materiały pomocnicze. 

► Rury kanalizacji grawitacyjnej 

Rury  z     polichlorku  winylu   PCV,   trójwarstwowe,   gładkie  z twardym (n iespien ionym) rdzeniem 

o następujących paramet rach i  cechach:  

- zawartość PVC musi wynosić przynajmniej 80 % mieszanki użytej do wyprodukowania rury 

(potwierdzenie  w Aprobac ie Technicznej  COBRTI  Insta l  AT/99 -02-0832-03),  

- odporność na ścieranie - ubytek ścianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt, 

- sztywność obwodowa wg ISO 9969 wnosi SN8, 

- rury powinny być produkowane zgodnie z Aprobatą Techniczną COBRTI Instal, oraz wg EN 13476-1, 

- łączone na uszczelki gumowe (uszczeln ien ie po legające na indywidualnym formowaniu 

k ie l icha ka żdej  rury  wokół  uszczelk i )  wykonane z duroplastycznego materiału SBR wg EN 681. 

Kształtki odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 476. 

► Studzienki kanalizacyjne monolityczne z polietylenu 0 0,60, 0 1,00 i 1,50 m 

• materiał wykonania - polietylen (PE lub PE LLD); 

• konstrukcja monolityczna, całkowicie szczelna, bez uszczelek na łączeniu trzonu; 

• konstrukcja kinety dwu płaszczowa z płaskim dnem, ułatwiająca montaż studzienki w wykopie; 

• konstrukcja dna zabezpieczona przed osiadaniem ścieków; 

• wzmocnieniami poziomymi na trzonie, biegnącymi nieprzerwanie, obwodowo, w odstępach 

minimum co 25,0 cm; 

• wzmocnieniami pionowymi na stożku redukcyjnym; 

• stopniami złazowymi ze stali kwasoodpornej, podwójnymi, wyposażonymi w trwałą powierzchnie 

anty poślizgową; 
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• teleskopem regulacyjnym z karbowanej tulei gdzie karby są miejscem, w którym umieścić należy 

uszczelkę ślizgającą się po powierzchni zewnętrznej komina włazowego, zapobiegając dostawaniu się 

gruntu oraz wód gruntowych do wnętrza studzienki lub nasadą teleskopową 

z płynną regulacją wysokości w zakresie 5,0 do 55,0 cm; 

• żelbetowym pierścieniem odciążającym, którego zadaniem jest przeniesienie sił pionowych 

spowodowanych ruchem kołowym z włazu i powierzchni terenu, na grunt wokół studni; 

• włazem żeliwnym, typu ciężkiego D 400, według normy PN-EN 124. obetonowanym (1,0x1,0; beton 

B20 o grubości 15,0 cm) w drogach o nawierzchni nieutwardzonej. 

Elementy studzienek betonowych powinny być wykonane zgodnie z normą (PN-B-10729)  i posiadać 

następujące parametry: 

• beton minimum klasy B45; 

• mrozoodporność F50; 

• nasiąkliwość maksymalnie 4,0 %; 

• wodoszczelność W8. 

Ponieważ nawierzchnia ulicy Polnej jest nieutwardzona, przewiduje się wzmocnienie terenu wokół 

włazów opaską betonową, z betonu B20, grubości 15,0 cm i wymiarach 1,0 x 1,0 m. Włączenie 

sanitarnych kanałów bocznych do tego typu studzienek następuje na ogół powyżej rzędnej dna 

sanitarnego kanału głównego, poprzez przyłączenie kaskadowe. Sposób kaskadowego podłączenia w 

zależności od strony kanału bocznego przedstawione jest na rysunku nr 59 i nr 60.projektu 

wykonawczego. 

► Rury kanalizacyjne do metody bezwykopowej. 

Rury klasy PE100 (wg świadectwa 3.1B),  SDR 17 odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, 

posiadające aprobatę techniczną zawierającą wyniki badań na propagację pęknięć (powyżej  5000h -  

EN ISO 13479) oraz test FNCT (powyżej  6500h -  EN ISO 16770.3 ) ,  dopuszczone do 

bezwykopowego układania. 

 
3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przewody grawitacyjne z PCV 

Rury z PCV można układać przy temperaturze powietrza od 50 do 300 C. Osie łączonych odcinków rur 

muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 
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odcinkiem wciskowym. Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Uszczelnienie polegające na 

indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia 

kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15 0. Do wciskania bosego 

końca rury używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie powinno być 

osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. W przypadku konieczności ułożenia kanału na mniejszych głębokościach 

niż przewiduje norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody należy ocieplić 

np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żuż la  n ie  mo że mie ć  

bezpoś redniego kontaktu  z  rurą  z  tworzywa sztucznego).  

Montaż i zabezpieczenie studni tworzywowych w wykopie wykonać ściśle wg instrukcji producenta 

5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu s tudz ienek kanal izacy jnych nale ży przestrzegać  następujących zasad:  

• Studzienki rewizyjne należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 5cm i 

podłożu betonowym z betonu B-10, gr. 10 cm; 

• W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowo - kaskadowe ; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 

studzienki. Kaskady dołem należy obetonować; 

• We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciążające 

• Studzienki z polietylenu należy posadawiać na podsypce piaskowej zagęszczonej do 95,0% wg skali 

Proctora. Obsypka piaskowa do wysokości trzonu zagęszczona do 93,0-94,0% wg skali Proctora. 

Stożek redukcyjny zasypany piaskiem stabilizowanym cementem, zagęszczonym do 95,0% wg skali 

Proctora. 

Nie należy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy 

wybrać i uzupełnić brakującą ilość „chudym betonem"  lub podsypką zagęszczaną warstwami. 

Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne poprzez 

fabryczne osadzenie tulei - przejść szczelnych. 

Montaż i zabezpieczenie studni tworzywowych i betonowych w wykopie wykonać ściśle wg instrukcji 

producenta. 

5.4. Przejścia rurociągów przez przeszkody 

Na skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi przeszkodami (drogi ,  c iek i  wodne) przewody należy 

umieszczać w rurach stalowych osłonowych. Końce rur ochronnych należy zamknąć manszetami 

według rysunku w projekcie wykonawczym. Przejścia pod ciekami oznakować tabliczkami na słupku 

stalowym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.    Próba szczelności 

6.1.1. Kanalizacja 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału (w przypadku posadowienia kana ł ów poniżej  poz iomu wód 

gruntowych).  Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

normy PN-92/B-10735. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 

ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

■ na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m, 

■ na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać 

się krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Próba szczelności na 

infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do 

przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera 

i użytkownika. 

6.2. Kontrola i badanie w takcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 

W ramach kontro l i  jako śc i  na leży:  

■ poddać rurociągi próbie na szczelność, 

■ sprawdzić usytuowanie studzienek, armatury, urządzeń, 

■ sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, 

■ sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

■ sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 

■ sprawdzić szczelność instalacji, 

■ sprawdzić prawidłowość zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych  

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót określono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. Obmiar robót polega na 

określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych 

materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 

pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem. 

Jednostką  obmiarową  jes t :  

- metr [m] - dla sieci sanitarnej  
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- [kpl.] - dla studzienek. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej oraz po przeprowadzeniu 

badań jak w pkt.6.2. 

Należy sprawdzi ć :  

■ prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

■ prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów - poprzez kamerowanie, 

■ prawidłowość wykonania izolacji, 

■ szczelność przewodów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa ułożenia 1 mb. (rurociągów grawitacyjne ) obejmuje : 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■ montaż rurociągów, 

■ montaż kształtek, armatury 

■ montaż rur ochronnych, 

■ oznakowanie w terenie przejść pod rowami, 

■ płukanie i kontrola szczelności rurociągów (poprzez kamerowanie).   

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

Cena jednostkowa wykonania 1 mb przewiertu lub przecisku 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

■ wykonanie komór montażowych i ich likwidacja, 

■ zamontowanie rur osłonowych, 

■ wykonanie prac montażowych , przeciągniecie rur przewodowych, 

■ płukanie i kontrola szczelności rurociągów (poprzez kamerowanie).   

■ wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody ziemne, cieki wodne, drogi 

■ oznakowanie przejść przez cieki. 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. studzienki obejmuje odpowiednio: 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■ wykonanie podsypki z piasku gr. 5cm (studzienki betonowe i studzienka rozprężna), 

■ wykonanie podłoża z betonu B-10 gr. 10cm, (studzienki betonowe), 
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■ montaż w gotowym wykopie studzienek, 

■ zamontowanie kompletnej armatury, 

■ wykonanie kaskad i ich obetonowanie,  

■ obetonowanie włazów, 

■ montaż pierścieni odciążających. 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

- PN-81/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

- PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-74/C-89200   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

- PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-88/B-06250   Beton zwykły. 

- PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa. 

- PN-63/M-74085  Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 

- PN-85/M-74081   Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

- PN-86/B-09700   Bloki oporowe. 

- PN-85/H-74306  Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 Mpa. 

- PN-EN 1401-1:1999     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe  

systemy przewodowe z niezmiękcznionego poli (chlorkuwinylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

- PN-93/H-74124   Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

- PN-64/H-74086       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-87/H-74051/02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 

10.2. Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II - Instytut 

Techniki Budowlanej, 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", 

- Instrukcja montażowa producenta rur i studzienek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST - 04.01 

KANALIZACJA SANITARNA 
TŁOCZNA 

 
KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

rurociągów tłocznych, ściekowych, na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - 

ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1.- w zakresie układania rurociągów tłocznych, ściekowych wraz z 

armaturą. 

1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymienionych rurociągów tłocznych, ściekowych  

W zakres podstawowych robó t  częśc i  Specyf ikac j i  Technicznej  wchodzą :  

- wytyczenie trasy rurociągów tłocznych, 

- wykopy liniowe pod przewody tłoczne, (za wyją t k iem RT uk ładanych w jednym wykopie z  

kanal izac ja grawi tacy jną ) ;  

- wykopy obiektowe przy bezwykopowej metodzie układania sieci oraz przy węzłach; 

- podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem ,  

- ułożenie rurociągów tłocznych z PE, 

- montaż studni betonowych i z tworzyw sztucznych wraz z montażem zaworów odpowietrzająco - 

napowietrzających, czyszczaków rewizyjnych wraz z zasuwami ; 

- montaż studzienek rozprężnych wraz z biofiltrami , 

- próba szczelności rurociągu, 

- obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem, 

- ułożenie taśmy informacyjnej, 

- zasypanie przewodów wraz z zagęszczeniem, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji a zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz 

TS - 00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5  Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
■ rury tłoczne z PE100, PN 10, SDR17 według PN-EN 13244 o następujących średnicach: 

63,90,125,160,250 mm.; 

■ rury do bezwykopowego układania PN EN 12889; 

■ rura stalowa + płozy + manszety; 

■ rury i kształtki z PE HD100 PN-EN 13244 i DIN 8074/75; 

■ studzienki betonowe o średnicy fi 1500 mm (na czyszczaki); 

■ studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 0 1200 mm (na zawory odpowiet rza jąco - 

napowietrzające) 

■ studzienki rozprężne z PE o średnicy 0 1000 mm z biofiltrem 

■ biofiltr z wkładem z naturalnego drewna pochodzącego z korzeni drzew; 

■ zawory odpowietrzająco-napowietrzające o średnicach fi 80 i fi 200 mm, montowane kołnierzowo 

   na trójnikach o odpowiednich wymiarach; 

■ czyszczaki rewizyjne, kołnierzowe z zaworem hydrantowym o średnicach DN100 i DN300 

■ zasuwy nożowe krótkie o średnicach DN100 i DN300 mm 

■ bloki oporowe, betonowe z betonu C16/20 typu: VF, 11D i IIB; 

► Rury kanalizacji tłocznej 

Rury klasy PEHD PE100, SDR 17, wewnętrzna część ścianki rury polietylenowej posiada warstwę z 

modyfikowanego polietylenu, wysoce odpornego na ścieranie. Warstwa współ wytłaczana, 

nierozerwalna. Grupa indeksu płynięcia: 003 lub 005. 

► Rury kanalizacyjne do metody bezwykopowej 

Rury klasy PE 100 (wg  świadectwa 3.1B),  SDR 17 odporne na skutki zarysowań i naciski 

punktowe, posiadające aprobatę techniczną zawierającą wyniki badań na propagację pęknięć 

(powyżej  5000h -  EN ISO 13479) oraz test  FNCT (powy żej  6500h -  EN ISO 16770.3) ,  

dopuszczone do bezwykopowego układania. 

► Elementy studzienek betonowych powinny być wykonane zgodnie z normą (PN-B-10729) i 

posiadać następujące parametry: 

• beton minimum klasy B45; 

• mrozoodporność F50; 

• nasiąkliwość maksymalnie 4,0 %; 

• wodoszczelność W8. 

• dno płaskie, bez kinety z odpowiednim elementem betonowym z C16/20, podtrzymującym 

czyszczaki; 

► Studzienki z tworzywa sztucznego 

• materiał wykonania - polietylen (PE lub PE LLD);  

• konstrukcja monolityczna, całkowicie szczelna, bez uszczelek na łączeniu trzonu; 

• konstrukcja dna płaska z zamontowaną belka z tworzywa sztucznego dla posadowienia trójnika pod 

zawór odpowietrzająco - napowietrzający; 
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• wzmocnieniami poziomymi na trzonie, biegnącymi nieprzerwanie, obwodowo, w odstępach 

minimum co 25,0 cm; 

• wzmocnieniami pionowymi na stożku redukcyjnym; 

• stopniami złazowymi ze stali kwasoodpornej, podwójnymi, wyposażonymi w trwałą powierzchnie 

anty poślizgową; 

• teleskopem regulacyjnym z karbowanej tulei gdzie karby są miejscem, w którym umieścić należy 

uszczelkę ślizgającą się po powierzchni zewnętrznej komina włazowego, zapobiegając dostawaniu się 

gruntu oraz wód gruntowych do wnętrza studzienki lub nasadą teleskopową 

z płynną regulacją wysokości w zakresie 5,0 do 55,0 cm; 

• żelbetowym pierścieniem odciążającym, którego zadaniem jest przeniesienie sił pionowych 

spowodowanych ruchem kołowym z włazu i powierzchni terenu, na grunt wokół studni; 

• włazem żeliwnym, typu ciężkiego D 400, według normy PN-EN 124. obetonowanym (1 ,0x1,0;  

beton B20 o g rubo śc i  15 ,0 cm)  w drogach o nawierzchni nieutwardzonej. 

► Studzienki rozprężne z PE o konstrukcji monolitycznej, przystosowane do wytrącania energii 

z wlotem rurociągu tłocznego i wylotem kanału grawitacyjnego ułożonymi mimośrodowo. 

Charakterystyka wykonania studzienek rozprężnych jak dla studzienek powyżej. 

► Biofiltr montowany pod każdą studzienka rozprężną , charakteryzujący się: 

• wkład wykonany z naturalnego drewna pochodzącego z korzeni drzew; 

• wysoka skutecznością; 

• niskimi stratami przepływu < 100 PA; 

• szybkim montażem bez używania narzędzi; 

• niskimi kosztami inwestycyjnymi; 

• eksploatacja praktycznie bez serwisową. 

► Zawory napowietrzająco - odpowietrzające o następujących cechach konstrukcyjnych: 

• zawór bezstopniowy, samoczynnie działający; 

• max. wydajność odpowietrzania: 230,0 m3/godz.; 

• gniazdo zaworu nie stykające się ze ściekami; 

• dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas prac konserwacyjnych; 

• wszystkie elementy mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

► Czyszczaki rewizyjne o następującej charakterystyce: 

• kołnierzowe z zaworem hydrantowym; 

• z żeliwa sferoidalnego pokrytego farba epoksydową; 

• z adapterem ze stali nierdzewnej; 

• z zaworem hydrantowym ZH-15 w postaci odlewu aluminiowego, stop AK11. 

► Zasuwy o następującej charakterystyce: 

• kołnierzowe, krótkie z kółkiem ręcznym; 
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• korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane 

zgodnie z DIN 30677-T2 ; 

• wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem; 

• klin z żeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową , z opróżnieniem. 

 
3-SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4-TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu- odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót przedstawione są w ST 00.00. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane rurociągi tłoczne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

• wytyczenie trasy przebiegu rurociągów tłocznych układanych w indywidualnym wykopie. Pozostałe 

RT układane są w jednym wykopie z kanałami grawitacyjnymi; 

• ustalenia miejsca komór startowych/końcowych dla przewiertów 

• ustalenia miejsc wykonania studzienek dla montażu czyszczaków oraz zaworów odpow.-

napowietrzających 

• ustalenie miejsca wykonania studzienek rozprężnych. 

5.3. Roboty montażowe 

Rurociągi powinny być ułożone na podłożu naturalnym lub w przypadku ich układania w jednym 

wykopie na zagęszczonej do Is = 0,98 zasypce kanału grawitacyjnego.  

Rury należy układać na dnie wykopu w taki sposób, aby leżały równo podparte na podsypce na całej 

swojej długości. Należy pozwolić na ruchy termiczne rur, zwłaszcza podczas prac w ekstremalnych 

warunkach pogodowych. Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 50   300 C. Osie 

łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 

podkładami pod odcinkiem wciskowym. Podczas połączenie rur wykonywanego metodą zgrzewania 

doczołowego, należy przestrzegać instrukcji producenta rur i zgrzewarek. 
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Należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych spadków podłużnych na 

poszczególnych odcinkach. 

Montaż i układanie studzienek z tworzyw sztucznych jak i betonowych ściśle według instrukcji 

poszczególnych producentów. Szczególną uwagę należy zwrócić przy obsypce i zasypce studni z PE. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Próba szczelności 

-   Przewody winny być poddane badaniom w zakresie próby ciśnieniowej. Przed  rozpoczęciem   

próby  ciśnieniowej   należy  się  upewnić,   czy rurociąg a w szczególności łuki i inne kształtki 

wytrzymają obciążenia, jakie powstaną podczas wykonywania próby. 

Wymagania i badania przy odbiorze przewodów tłocznych określone są w normie PN-EN -1610:2002 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Badanie szczelności przewodów ciśnieniowych 

polietylenowych należy przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27 do w/w 

normy. Procedura ta obejmuje fazę wstępną, zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią próbę 

spadku ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności. Szczegóły opisane są w Instrukcji producenta rur. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera 

i użytkownika. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.  

W ramach kontro l i  jako śc i  na leży:  

■ poddać rurociągi próbie na szczelność, 

■ sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 

■ sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, 

■ sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

■ sprawdzić jakość zagęszczenia gruntu przy zasypce; 

■ sprawdzić prawidłowość wykonania przejść przez przeszkody, 

■ sprawdzić szczelność instalacji, 

■ sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
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dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami  obmiarowymi są :  

- dla rurociągów tłocznych - 1,0 mb. 

- dla studni z czyszczakami i zaworami napowietrzająco - odpowietrzającymi z armaturą– kpl. 

- dla studni rozprężnych z biofiltrami – kpl. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów tłocznych i przeprowadzeniu badań 

jak w pkt. 5.2. 

Należy sprawdzić :  

■ prawidłowość zamontowania i działania armatury w studniach kontrolnych 

■ prawidłowość wykonania rurociągów i kontrola zgrzewu doczołowego (za lecane zastosowanie 

badań  u l t radźwiękowych lub rentgenogra f icznych) , przewiertów, 

■ badania ultradźwiękowe lub rentgenograficzne konieczne przy rurociągu W-1; 

■ prawidłowość wykonania izolacji, 

■ szczelność przewodów  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostkowa ułożenia 1 mb rurociągów tłocznych obejmuje odpowiednio: 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■ montaż rurociągów, 

■ montaż kształtek, armatury 

■ oznakowanie w terenie przejść pod rowami, 

■ płukanie i kontrola szczelności rurociągów (poprzez kamerowanie).   
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■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

9.2. Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki dla czyszczaków i zaworów odpowietrzająco - 

napowietrzających obejmuje odpowiednio: 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■ wykonanie podsypki z piasku o grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem do Is = 0,98; 

■ montaż w gotowym wykopie studzienek; 

■ montaż armatury wraz z betonowymi elementami podtrzymującymi armaturę; 

■  wykonanie szczelnych przejść przez ściany studzienki; 

■ wykonanie podbudowy betonowej C8/10 o grubości 12,0 cm; 

■ ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5,0 cm; 

■ ułożenie kostki betonowej o grubości 8,0 cm w obrzeżach betonowych; 

■ zamontowanie włazów żeliwnych. 

■ ułożenie żelbetowego pierścienia odciążającego 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

9.3. Cena jednostkowa wykonanie jednej studzienki rozprężnej obejmuje odpowiednio: 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■ wykonanie podsypki z piasku o grubości 15,0 cm wraz z zagęszczeniem do Is = 0,98; 

■ montaż w gotowym wykopie studzienek; 

■ odpowiednie połączenie króćców tłocznego i grawitacyjnego z rurociągiem tłocznym i kanałem 

grawitacyjnym; 

■ montaż biofiltrów o charakterystyce jak w punkcie 2 niniejszej specyfikacji; 

■ wykonanie obsypki zgodnie z wymogami producenta studzienek z PE; 

■ zamontowanie żelbetowego pierścienia odciążającego na zagęszczonej do Is = 0,98 obsypce 

piaskowej; 

■ zamontowanie włazu żeliwnego typu D400. 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

 9.4. Cena jednostkowa 1 m wykonania przewiertu sterowanego lub przecisku  w rurze osłonowej  

pod rowem , drogą lub torami obejmuje: 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■  roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

■  wykonanie komór przewiertowych i ich likwidacja, 

■ wykonanie przewiertu i ułożenie rury ochronnej stalowej, 

■  wykonanie komór przewiertowych i ich likwidacja, 

■ ułożenie w rurze ochronnej przewodu właściwego wraz z płozami i manszetami; 

■ wykonanie i likwidacja wykopów połączeniowych; 

■ oznakowanie przejścia przez ciek. 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 
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9.5. Cena jednostkowa 1 m wykonania przewiertu sterowanego obejmuje: 

■ roboty przygotowawcze i ziemne opisane w ST-02.01 

■  roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

■ wykonanie przewiertu , 

■  wykonanie komór przewiertowych i ich likwidacja, 

■ wykonanie i likwidacja wykopów połączeniowych; 

■ oznakowanie przejścia przez ciek. 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 

3. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

4. PN-EN -1610:2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

5. PN-EN 1329. Kanalizacja, rury. 

6. PN-EN- 13244. Rury ciśnieniowe z PE. 

7. PN-86/B-09700. Bloki oporowe. 

10.2. lnne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996r. 

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PE. 

3. Katalog rur i kształtek PE 

4. Katalog studni monolitycznych z PE. 

5. Instrukcja montażowa układania rurociągów PE 

6. Instrukcja montażowa studzienek monolitycznych z PE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST - 05.01 

TŁOCZNIE I PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW, 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ICH 

TERENÓW i SYSTEMEM MONITORINGU 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie linii 

energetycznych 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

kompletnych tłoczni ścieków – PS-1Mk, PS-4Mr i przepompowni ścieków PS-4Mk, PS-1Mr  dla 

systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - 

ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnych sieciowych pompowni 

ścieków wraz z podłączeniem i uruchomieniem; oraz zagospodarowanie terenu przepompowni 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i  

TS - 00.00 - „Wymagania Ogólne". 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z TS-00.00 

- Wymagania Ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zbiorniki „suche" 

- zbiorniki betonowe o wymiarach  podanych w dokumentacji, 

- zbiorniki żelbetowe prefabrykowane skręcane lub wylewane na budowie, 

- stropy żelbetowe o grubościach w dokumentacji; 

- prefabrykaty ż betonu klasy C35/45, o szczelności W8 i nasiąkliwości poniżej 4,0%; 

-w zależności od usytuowania przepompowni: pokrywy włazu 800x900 z wywiewką fi 100, 

antywłamaniowe; włazem technologicznym 1000x2100; włazem żeliwnym, ciężkim; oraz włazem 

700x800 z wywiewką fi 100, antywłamaniowym; 

-zabezpieczenie antywyporowe w postaci obwodowych wieńców z betonu klasy C20/25 i średnicach 

oraz ilościach jak na rysunku konstrukcyjnym  

-papa asfaltowa na lepiku lub folia budowlana grubości 0,4 mm. Elementy suchych zbiorników 

dostarczane przez Producenta. 

2.2. Tłocznie z pompami, orurowaniem, zasuwami, zaworami zwrotnymi oraz urządzeniami 

zabezpieczająco - sterującymi i elementami przekazywania danych - jako dostawa kompletna przez 

producenta wraz z montażem. 
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Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie tzw. „przepompowni typu suchego”, z zastosowaniem 

urządzeń tłoczących – tłoczni ścieków, charakteryzujących się zamkniętym obiegiem ścieków, który 

eliminuje ich kontakt z otoczeniem. 

Przepompownia musi ponadto spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie 

ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia” oraz PN/EN-12050-4 

Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(…) potwierdzone certyfikatem notyfikowanej instytucji 

certyfikującej. 

Zastosowane urządzenia winny spełniać następujące wymagania: 

● Zbiornik retencyjny winien być zamknięty, wodoszczelny i pomijając otwór wentylacyjny - 

zabezpieczony przed wydzielaniem odorów oraz odporny na wypadek piętrzenia ścieków; 

● Zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, 

sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków przez 

zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi; 

●  Konstrukcja zbiornika powinna umożliwiać swobodne prowadzenie prac serwisowych (kontrolę 

stanu technicznego komory retencyjnej i separatorów, oczyszczenie wnętrza zbiornika z 

osadów bądź tłuszczu) poprzez duży otwór rewizyjny na górnej powierzchni, bez ryzyka 

rozszczelniania bocznych ścian zbiornika i zalania komory suchej: 

Otwór rewizyjny powinien mieć wielkość co najmniej Ø 750 mm; 

● Zastosowane urządzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrębie przepompowni 

powinny eliminować gospodarkę skratkami, tzn. podnosić ścieki razem ze wszystkimi częściami 

stałymi, jakie są zwykle zawarte w ściekach bytowo-gospodarczych; wyklucza się możliwość 

zastosowania urządzeń rozdrabniających fekalia; 

● Urządzenie musi posiadać minimum dwa  pracujące przemiennie zespoły pomp, każdy o 

wydajności co najmniej równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni; zespoły 

pompowe należy wyposażyć w napędy elektryczne chłodzone powietrzem, przystosowane do 

pracy ciągłej w trybie S1; 

●  Pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w 

ściekach częściami stałymi; wyróżnikiem wymaganego systemu separacji jest zastosowanie dla 

każdej pompy pionowych dwukanałowych separatorów części stałych, wyposażonych w 

elastyczne, uchylne zespoły cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na 

swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy) bez 

pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co 

gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów; nie dopuszcza się separatorów ze 

stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, 

sito, kosze prętowe itp.) 

● Układ pomiarowy poziomu wypełnienia zbiornika tłoczni powinien być realizowany za pomocą 

sondy hydrostatycznej z wyjściem prądowym 4-20 mA, która umożliwia ciągły pomiar wysokości 
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wypełnienia zbiornika również dla stanów przepełnienia. Sonda powinna swoim zakresem 

pomiarowym min. dwukrotnie przekraczać wysokość całkowitą zbiornika retencyjnego, aby 

pomiar był również możliwy dla spiętrzeń i określania ich stopnia. Czujnik powinien być 

wprowadzony do zbiornika w sposób umożliwiający prace konserwacyjne podczas wypełnienia 

zbiornika do wysokości dopływu do tłoczni oraz posiadać mocowanie sztywne uniemożliwiające 

jego obijanie się o ścianki, lub jakiekolwiek inne elementy wewnątrz zbiornika. Przetwornik 

powinien być wykonany z materiałów odpornych na ścieki i posiadać stopień ochrony IP68. 

Zasilanie elektroniki bezpiecznym napięciem 24VDC, dwuprzewodowo + przewód ochronny. 

● Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych 

fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny 

przekrój (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niż Ø 100 mm dla tłoczni o wydajności do 100 

m3/h oraz nie mniejszym niż 150 mm dla tłoczni o wydajności powyżej 100 m3/h. 

● Pompy winny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz urządzenia; 

 

Dodatkowe wyposażenie tłoczni  

 drabiny, przykrycia, barierki ochronne - stal kwasoodporna  

 wszystkie przejścia rurociągów przez ściany tłoczni wykonać zakładając na rurociągi przejścia 

szczelne łańcuchowe. 

 W posadzce należy przewidzieć zagłębienie zakryte kratka. W zagłębieniu tym zainstalować 

pompę zatapialną do odpompowywania odcieków. 

Armatura pomiarowa i zaporowo-zwrotna umieszczona wewnątrz tłoczni winna być zamontowana w 

miejscach umożliwiających dostęp do niej oraz ewentualną wymianę. 

Każda tłocznia ścieków wyposażona będzie w przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości 

przepływających ścieków. 

Parametry   t łoczni  d la poszczegó lnych przepompowni są  następujące:  

• PS-1 Mk - Q=46,8,0m3/h, H=45,2 m sł.w, P=18,5 kW 

• PS-4 Mr - Q=89,0m3/h, H=49,1 m sł.w, P=30,0 kW 

 

2.3. Zagospodarowanie terenów tłoczni 

- cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997; 

- woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu - wg PN-B-

32250; 

- krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm; 

- kostka betonowa o grubości 8,0 cm, szara; 

- słupki stalowe do bram z rur okrągłych, zabetonowane w gruncie na głębokość 80,0 cm, o wysokości 

1,80 m; 

- słupki ogrodzenia - kształtowniki stalowe, zamknięte, ocynkowane  - 60x40 mm; 
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- panele siatkowe z drutu min. 3,8 mm, ocynkowane; 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Samochody i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki 

w jakich będą wykonywane prace związane z   posadowieniem    i   wyposażeniem    przepompowni    

oraz   z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenów przepompowni z elementami dojazdowymi. 

Tłocznie ścieków 

5.2. Montaż „suchych" zbiorników 

Zbiorniki posadawiane będą w gotowym odwodnionym wykopie, zabezpieczonym szalowaniem 

ażurowym z grodzić G62 i wyprasek stalowych. Zabezpieczenie przed wyporem wód gruntowych 

poprzez dolewanie na budowie warstwy betonu C25/30 nad prefabrykowana płytą denną, o 

grubościach dostosowanych do warunków w miejscu posadowienia oraz dla zbiorników dla pompowni 

PS-1 Mk; PS-4 Mr dodatkowo poprzez betonowy, obwodowy wieniec antywyporowy o wymiarach 40 

x50 cm, dolewany po zmontowaniu prefabrykatów i zbrojony podłużnie prętami 4#12 i strzemionami 

#8 co 25 cm. Wieniec będzie połączony ze zbiornikiem przez wklejenie w dno trzpieni z prętów #20. 

Płyta denna składa się z części prefabrykowanej o grubości 24,0 cm i monolitycznej 

0 grubości 50,0 cm. Obie części płyty pracują jako jeden zespolony element. Prefabrykat posiada 

wystające z dna zbrojenie zszywające, natomiast na budowie, po zmontowaniu zbiornika układane 

będzie zbrojenie górne płyty dennej w postaci ortogonalnej siatki z prętów zbrojeniowych 

(wykonywane przez producenta zbiorn ików).  

Wszystkie prace związane z posadowieniem zbiorników powinny być wykonywane pod stałym 

nadzorem geodezyjnym. Szczególna uwagę należy zwrócić na rzędne otworów w  zbiornikach   

betonowych   na  podłączenie  kanałów grawitacyjnych 

1 rurociągów tłocznych. Muszą one odpowiadać rzędnym w części technologicznej projektu. 

5.2. Montaż tłoczni 

Montaż tłoczni wykonywany przez Producenta  lub pod jego bezpośrednim nadzorem.  

5.3. Zagospodarowanie terenów przepompowni 
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Roboty dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu zgodne z Dokumentacją 

wykonanie zagospodarowania terenów poszczególnych przepompowni 

tzn. 

• ułożenie obrzeży betonowych; 

• ułożenie nawierzchni z szarej kostki betonowej na terenach przepompowni i na elementach 

dojazdowych i na dojściach; 

• montaż słupków stalowych; 

• założenie paneli ocynkowanych; 

• wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki wejściowej; 

 

Zalecany materiał do zasypywania: piasek oraz dopuszczalny materiał przy ścianie zbiornika: piasek 

W przypadku zasypywania zimą należy sprawdzić, czy materiał nie jest zamarznięty. Zasypywania 

dokonuje się warstwami, tak aby grubość warstwy nie wynosiła więcej niż 50 cm. Materiał pod rurami 

dopływowymi i tłocznymi zagęszcza się. Wibrowanie maszynowe można stosować wyłącznie wtedy, 

jeśli promień zagęszczanego obszaru jest o ponad 1 m większy niż promień przepompowni. 

Dopuszczalna masa urządzenia wibrującego nie może przekraczać 100 kg (1 kN).Wibrowanie 

maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości mniejszej niż 30 cm od ściany zbiornika. 

Uwagi: 

Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu przepompowni. O 

ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, należy zakładać, że rzędna wód 

gruntowych jest równa rzędnej terenu. 

Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliżu 

przepompowni nie mogą pracować żadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej możliwości w 

projekcie.  

 

POMPOWNIE  

 

Zakresem robót objętych jest 2 przepompownie : 

 

Parametry  dla poszczegó lnych przepompowni są  następujące:  

• PS-4Mk - Q=4,14m3/h, H=6,99 m sł.w, P=1,5 kW 

• PS-1Mr  - Q=13,0m3/h, H=16,0 m sł.w, P=5,5kW 

 

W uzgodnieniu z Inwestorem projektowane sieciowe pompownie ścieków usytuowano na ogrodzonym 

terenie o wymiarach jak na planach zagospodarowania w bezpośredniej bliskości istniejących dróg 

oraz w poboczach gruntowych. Na terenie pompowni sieciowych usytuowano : 

- pompownie z pompami zatopionymi z wolnym przelotem montowane na stopie sprzęgającej ze 

złączem samozaciskowym 
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- sterownica pompowni zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 0,5m od zbiornika i nie większej 

niż 1,5m 

- ponadto na zewnątrz, bezpośrednio przy ogrodzeniu - złącze kablowe z pomiarem 

Teren pompowni powinien być wyłożony betonowymi kratkami ażurowymi i ogrodzony ogrodzeniem 

panelowym ocynkowanym 

Zjazdy na tereny projektowanych pompowni projektuje się z lokalnych dróg. Usytuowanie i 

zagospodarowanie terenu pompowni przedstawiono na planach. Szczegółowe zestawienie 

przepompowni ścieków i ich parametrów wg projektu wykonawczego. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i  

ST-00.00 -- Wymagania ogólne. 

 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Pompownie wykonane z polimerobetonu. Pompownie te charakteryzują się niewielką objętością 

pomiędzy poziomami załączania i wyłączania pompy. Dzięki temu czas przebywania ścieków w 

zbiorniku jest krótki, co nie pozwala na rozpoczęcie się w niej procesów gnilnych. Krótkotrwały czas 

pracy pomp w układzie kanalizacji ciśnieniowej zmniejsza prawdopodobieństwo ich ewentualnego 

wzajemnego oddziaływania, umożliwiając tym samym stosowanie rurociągów o stosunkowo 

niewielkich średnicach. 

Armatura wewnątrz pompowni wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 i żeliwa sferoidalnego-

malowanego proszkowo z przyłączami kołnierzowymi łączonymi połączeniami śrubowymi: W 

pompowni zamontowane są pompy pracujące naprzemiennie w systemie 1P+1R. 

1. Wymagania stawiane przepompownią. Przepompownie wraz z zamontowaną w nich armaturą 

winny spełniać następujące warunki: 

a) W pompowniach zamontowane są dwie pompy zatapialne z wolnym przelotem montowane na 

stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym; 

b) Pompy posiadają podwójne uszczelnienie mechaniczne, wydzieloną komorę olejową oraz 

zabezpieczenie termiczne na uzwojeniach silnika; 

c) Pompy do mocy na wale 2,4 kW posiadają wirnik vortex i wylot z komory hydraulicznej DN 65 oraz 

wysokosprawny wirnik zamknięty (kanałowy); 

d) Zastosowane pompy posiadają podwójne uszczelnienie mechaniczne; 

e) Obie pompy w pompowni są identyczne; 

f) Pompy pracują naprzemiennie w systemie 1P+1R; 
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g) Pompownie wykonane są w formie monolitycznej; 

h) Pompownie winny być wykonane w wersji z odłączonym zaczepem ślizgowym 

i) Zbiornik pompowni wykonany jest z polimerobetonu, 

j) Sterownica pompowni zlokalizowana jest w odległości nie mniejszej niż 0,5m od zbiornika i nie 

większej niż 1,5m; 

k) Przed przepompownią na wlocie ścieków zaprojektowano studnie osadcze ( wg załączonego 

rysunku), w których należy zamontować system neutralizacji uciążliwych zapachów w postaci mat 

mocowanych do włazu każdej studzienki zgodnie z załączonym rysunkiem ; 

l) Skrzynka klucza zasuwy zamontowanej na studni zbiorczej posiada uszczelnienie zapobiegające 

przedostawaniu się materiału mineralnego do wnętrza studni; 

m) Prowadnice pomp rurowe ze stali nierdzewnej o grubości ścianki nie mniej niż 3,0mm; 

n) Przejście rurociągu tłocznego przez ścianę pompowni odbywa się z zastosowaniem elastycznego 

uszczelnienia (np. uszczelnienie łańcuchowe lub równoważne); 

o) Łańcuchy służące do wyciągania pomp wykonane ze stali nierdzewnej długoogniwowe, atestowane 

dostosowane do masy pompy lecz nie mniejszym niż 325kg; 

p) Wysokość czynna pompowni tj. odległość pomiędzy dnem wlotu rurociągu grawitacyjnego do 

pompowni a dnem pompowni wynosi 1,2m. 

q) Przy przepompowniach f 1500 zastosowano pomosty robocze; wg rysunków; 

r) Zejście do wnętrza pompowni możliwe jest za pomocą drabinki i trwale przymocowanych do ścian 

pompowni stopni złazowych, elementy powinny mieć powierzchnię antypoślizgową; 

s) Pomosty robocze wykonane są ze stali nierdzewnej; 

t)  Każda pompownia posiada odpowietrzenie min 2x0 110mm z zamontowanym biofiltrem, 

u) Sygnalizacja poziomów wypełnienia przepompowni- mechaniczna, z zastosowaniem pływakowych 

sygnalizatorów poziomu;  

v) Rura osłonowa przewodów pomp i pływaków idąca od zbiornika przepompowni do sterownicy 

wykonana jest z materiału nie podlegającego odkształceniom (np. rura kanalizacyjna PVC) oraz ma 

średnicę umożliwiającą swobodne wprowadzenie przewodów w razie konieczności wymiany pomp czy 

sygnalizatorów z zastrzeżeniem, iż średnica rury osłonowej nie może być mniejsza niż 100mm;  

w) Wlot ścieków jest tak zlokalizowany by nie zakłócał pracy sygnalizatorów i była możliwość 

zainstalowania pneumatycznego korka odcinającego;  

x) Zabrania się montowania na wlocie ścieków do komory pompowni deflektorów w sposób 

uniemożliwiających zainstalowanie pneumatycznego korka odcinającego;  

y) Armatura wewnątrz pompowni wykonana ze stali nierdzewnej  OH18N9 i żeliwa 

sferoidalnego-   malowanego   proszkowo   z   przyłączami   kołnierzowymi łączonymi połączeniami 

śrubowymi;  

z) Pokrywa umożliwiająca dostęp do kuli w zaworze zwrotnym łączona z obudową poprzez 

połączenia śrubowe; 
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aa) Zabezpieczenie przedlicznikowe dostosowane do mocy zastosowanych pomp jednak nie 

mniejsze niż C10; 

bb) Grubość dna pompowni winna umożliwiać kotwienie armatury bez ryzyka perforacji.  

2. Wymagania stawiane sterownicom. 

a) Minimalny osprzęt szafki sterowniczej jest następujący: wyłącznik główny, ochronnik przepięciowy 

czteropolowy klasy C, różnicowoprądowe zabezpieczenie przeciw porażeniowe, sterownik 230V lub 

24V, obwód sterownika winien być wydzielony i zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem (dotyczy 

sterownika 230V) samoczynne wyłączniki silników pomp, przekaźniki kontroli symetrii napięć, lampki 

kontrolne do sygnalizacji pracy pomp i stanów alarmowych, lampki kontrolne do sygnalizacji stanów 

każdego ze stanów poziomu ścieków, przełączniki trybu dla każdej pompy 'automat-ręka", przełącznik 

start- stop, klimatyzacja (element grzejny z termoregulatorem), gniazda serwisowe230 V/16A, 

400V/16A, wydzielone ze sterownika liczniki czasu pracy pompy biorące sygnał ze styków 

pomocniczych styczników amperomierze wskazujące na biorące sygnał ze styków pomocniczych 

styczników, amperomierze wskazujące na pobór prądu przez pompy, wtyk stały podłączeniowy 

agregatu prądotwórczego , 32 A przełącznik siec agregat, oświetlenie wewnętrzne szafki sterowniczej 

na żarówkę 230V z gwintem E14; 

b) Sterownik wyposażony w: ekran wskazujący aktualny stan pracy, panel sterowniczy, wejścia 

przekaźnikowe obciążalności do 10A, system umożliwiający bezpośredni podgląd aktualnych stanów 

wejść i wyjść; winien ponadto umożliwiać swoje sterowanie z panelu sterowniczego; 

c) Sterownica wyposażona w system pracy awaryjnej zabezpieczającą prace pompowni w przypadku 

awarii sterownika; 

d) Modułowa aparatura elektryczna montowana na płycie montażowej na szynach , a całość powinna 

być osłonięta łatwą do demontażu maskownicą: 

e) Bez demontażu maskownicy obsługa musi mieć dostęp do zestawu stycznik- termik; 

f) Zabezpieczenie przed porażeniem poprzez wyłącznik różnicowoprądowy; 

g) Sterowanie pracą pomp poprzez układ czterech pływaków zamontowanych na obciążonym łańcuch 

montażowym ze stali nierdzewnej wewnątrz pompowni: 

h) Sterownik tak skonstruowany by samoczynnie bez konieczności ingerencji obsługi powracał do 

stanu pracy po powrocie napięcia zasilającego oraz powinien być odporny na zakłócenia z zewnątrz; 

i) Obudowa szafki sterowniczej z tworzywa sztucznego wysokiej jakości odpornego na działanie 

czynników atmosferycznych(o podwyższonej odporności na UV) o IP nie niższym niż 44 zamykana 

wkładką patentową uniwersalną:  

j) Szafa pozbawiona jest wszelkich „wystających" elementów a jej całe wyposażenie winno znajdować 

się wewnątrz obudowy;  

k) Szafka sterownicza musi mieć pozostawione wejścia doprowadzone na listwę połączeniową sygnały 

bezpotencjałowe następujących sygnałów: suchobieg (LS1), wyłącz pompę (LS 
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2), załącz pompę (LS 3), alarm (LS 4), praca P1, praca P2, awaria P1(zbiorcza), awaria P2(zbiorcza), 

zanik zasilania"  

m) Szafka sterownicza musi mieć pozostawione wejście doprowadzone na listwę połączeniową 

wyprowadzenie pod: zdalne wyłączenie pompy P1, zdalne wyłączenie pompy P2, zdalne załączenie 

pompy P1, zdalne załączenie pompy P2;  

n) Sygnały winny być tak skonfigurowane aby wystąpienie jednego z nich nie powodowało sygnalizacji 

pozostałych;  

o) W szafie sterowniczej winien zostać zamontowany modem do łączności bezprzewodowej poprzez 

kompatybilny z systemem eksploatowanym przez Zakład  

p) Sterownica winna zapewnić nierównoczesne załączenie pomp w przypadku powrotu zasilania przy 

podniesionym pływaku LS4  

q) Układ sterowania zapewnia naprzemienną pracę pomp. 

Wymagania szczególne przepompownie sieciowe. 

Przepompownie winne być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w wytycznych 

dostarczonych przez producentów. Posadowienie i montaż. 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zagęścić dno wykopu, w razie potrzeby 

rozprowadza się żwir bez kamieni, który ubija się za pomocą wibratora płytowego. Stopień 

zagęszczenia warstwy żwiru powinien odpowiadać 90% zagęszczenia uzyskanego w wyniku 

zmodyfikowanego testu Proctora. Jeśli grunt jest niespoisty, podczas wibrowania należy zachować 

szczególną ostrożność. 

Dno wykopu musi być wyrównane i wypoziomowane, co ułatwi postawienie przepompowni w pionie. 

Następnie wykonuje się podsypkę stabilizowaną cementem o grubości 20cm, która powinna być w 

stanie sypkim, a więc przygotowana bezpośrednio przed montażem. Jest to ważne, ponieważ pozwoli 

na lepsze ułożenie zbiornika w wykopie, a tym samym podparcie go na całej powierzchni płyty 

dennej. 

Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania wykopu. Zagęszczenie gruntu pod 

przewodami jest niezwykle istotne - aż do dolnej części łączonego przewodu. 

Zasypywanie: 

Przed przystąpieniem do zasypywania należy ponownie sprawdzić, czy zbiornik przepompowni nie 

jest uszkodzony. 

Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustaleniu, że: 

*  zbiornik przepompowni nie jest uszkodzony, 

*  zbiornik przepompowni ustawiony jest pionowo, można przystąpić do zasypywania wykopu. 

Jako materiału do zasypywania należy użyć żwiru lub piasku o różnej wielkości ziaren. Maksymalna 

wielkość ziarna żwiru wynosi 32 mm. Materiał nie może zawierać pojedynczych kamieni większych od 

maksymalnej wielkości ziarna. 

Zalecany materiał do zasypywania: piasek oraz dopuszczalny materiał przy ścianie zbiornika: piasek 
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W przypadku zasypywania zimą należy sprawdzić, czy materiał nie jest zamarznięty. Zasypywania 

dokonuje się warstwami, tak aby grubość warstwy nie wynosiła więcej niż 50 cm. Materiał pod rurami 

dopływowymi i tłocznymi zagęszcza się. Wibrowanie maszynowe można stosować wyłącznie wtedy, 

jeśli promień zagęszczanego obszaru jest o ponad 1 m większy niż promień przepompowni. 

Dopuszczalna masa urządzenia wibrującego nie może przekraczać 100 kg (1 kN).Wibrowanie 

maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości mniejszej niż 30 cm od ściany zbiornika. 

Uwagi: 

Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu przepompowni. O 

ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, należy zakładać, że rzędna wód 

gruntowych jest równa rzędnej terenu. 

Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliżu 

przepompowni nie mogą pracować żadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej możliwości w 

projekcie.  

 

Wymagania dotyczące systemu monitoringu i wizualizacji tłoczni - przepompowni ścieków z użyciem 

radiomodemów 

Nowo budowane sieciowe przepompownie i tłocznie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ 

mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu tłoczni ścieków w oparciu o 

przesyłanie danych z wykorzystaniem radiomodemów, system transmisji danych jest obecnie wdrażany w ZUK 

Miękinia. Oprogramowanie nowych tłoczni ścieków ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem 

monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na 

istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w bazie Zamawiającego ( Miękinia ,ul. 

Willowa 2 ). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu  

zrealizowany w oparciu o transmisje radiomodem-ową nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 

również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi 

na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych i systemu monitoringu. 

Informacje podstawowe o systemie monitoringu. 

System składa się z dwóch podstawowych elementów: 

a) obiekt zdalny - tłocznia, przepompownia ścieków, SUW, obiekt wyposażony w sterownik swobodnie 

programowalny oraz radiomodem służący do transmisji danych 

b) obiekt lokalny – Istniejąca stacja komputerowa serwera SCADA dostarczona wraz z oprogramowaniem 
do wizualizacji i sterowania mieszcząca się w budynku biurowym ZUK Miękinia. 

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą radiomodemu do stacji monitorującej (serwer), która 
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. W przypadku wystąpienia awaryjnej sytuacji 
na którymkolwiek z obiektów serwer powiadamia odpowiednie służby wysyłając wiadomość SMS. Istniejąca 
stacja monitorująca znajduje się w siedzibie Zamawiającego. 
Stacja komputerowa serwera SCADA została dostarczona wraz z oprogramowaniem do wizualizacji i sterowania 

w związku z realizacją telemetrii Stacji Uzdatniania Wody Źródła oraz zlewni ścieków Wilkszyn i jest na 
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gwarancji. W ramach przedmiotu tego zadania należy dostarczyć upgrade licencji oprogramowywania 

wizualizacyjnego. Na potrzeby systemu monitoringu i sterowania należy zapewnić licencję na około 300 punktów 

I/O. Należy dostarczyć serwer przemysłowej bazy danych opartej o standard SQL, na co najmniej 1000 

archiwizowanych punktów. Dodatkowo w budynku dyrekcji ZUK ma powstać stanowisko komputerowe 

składające się ze stacji komputerowej z licencją typu „podgląd rzeczywisty”. Stanowisko ma zostać podłączone 

przez łącze internetowe do serwera systemu SCADA znajdującego się w siedzibie zamawiającego. Użytkownik 

w dyrekcji ma mieć możliwość monitorowania i sterowania pracą układów automatyki oraz mieć dostęp do 

danych archiwalnych umieszczonych w bazie danych systemu. W ramach Zamówienia należy również 

dostarczyć licencję WebView dla 5 równoległych dostępów do aplikacji poprzez stronę WEB. Wykonanie łącza 

internetowego nie wchodzi w zakres zadania. 

System SCADA 

System monitoringu winien być zintegrowany z systemem SCADA pracującym na ZUK Miękinia. Zakłada się 

upgrade licencji istniejącego systemu SCADA. W skład systemu monitoringu ma wchodzić przemysłowa baza 

danych historycznych oparta o standard SQL. Szczegółowe, minimalne wymagania wobec systemu SCADA i 

bazy danych historycznych opisane są w poniższych podpunktach  

 

Oprogramowanie serwera HMI/SCADA: 

1. Architektura systemu typu klient/serwer. 

2. Możliwość zdalnego tworzenia / edytowania aplikacji poprzez sieć. 

3. Możliwość rozbudowy aplikacji "na ruchu". 

4. Możliwość wymiany danych z dowolną bazą danych poprzez interfejs ODBC. 

5. Wyświetlanie polskich znaków w projektowanej aplikacji poprzez wybór odpowiedniej czcionki. 

6. Udostępnianie danych innym aplikacjom np. do ogólnodostępnych arkuszy kalkulacyjnych poprzez     

               DDE. 

7. Możliwość umieszczania w projektowanej aplikacji dowolnych obiektów OLE (dowolne pliki graficzne, 

elementy systemów projektowania, itp.). 

8. Możliwość przebudowy struktury na bazie zintegrowanego systemu do tworzenia systemów z 

rezerwacją zapewniającego bezprzerwową pracę nawet w przypadku awarii jednego z komputerów 

Serwerów - możliwość wykonania redundancji serwerów. 

9. Wbudowany język skryptowy  

10. Dostęp do procesu z poziomu przeglądarki internetowej . 

11. Grafika wektorowa. 

12. Skalowalna grafika oraz mnogość opcji animacyjnych obiektów graficznych. 

13. Panel wysterowania zmiennych. 

14. Szybkie tworzenie ekranów synoptycznych poprzez wykorzystanie obiektów wzorcowych. 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy 

Miękinia „ 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia Strona 63 

 

15. Diagnozowanie pracy systemu poprzez analizowanie zmiennych systemowych. 

16. Opcjonalne moduły narzędziowe: Kalendarz zadań - do tworzenia harmonogramu zadań. 

17. Zaawansowane narzędzia śledzenia (trendy, alarmy). 

18. Rozwinięty system wsparcia technicznego w Polsce. 

19. Możliwość zawarcia kontraktu serwisowego uwzględniającego otrzymywanie nowych wersji produktów 

oraz wsparcia technicznego. 

20. Upgrade licencji systemu SCADA ma umożliwić odczyt/zapis z urządzeń i systemów zewnętrznych co 

najmniej 300 zmiennych I/O. Zmienne wewnętrzne, wykorzystywane podczas obliczeń, przeliczeń 

wartości pomiarowych, animacji, raportów, itp. powinny być bez ograniczeń. 

21. Licencja systemu SCADA nie może ograniczyć liczby urządzeń i systemów zewnętrznych z których 

mają być odczytywane/zapisywane dane (nie ograniczone programy komunikacyjne). 

Przemysłowa baza danych 

1. Obsługa do 100 000 (sto tysięcy) zdarzeń na sekundę. 

2. konfiguracja przez dedykowany panel administratorski. 

3. Możliwość redundancji na poziomie serwerów danych i na poziomie kolektorów danych. 

4. Buforowanie danych w kolektorach danych na wypadek przerwania połączenia pomiędzy serwerem 

danych, a kolektorem. 

5. Dostęp klientów przez interfejsy OLE DB oraz poprzez OPC HDA. 

6. Możliwość pisania własnych aplikacji przy pomocy narzędzi developerskich (SDK, API). 

7. Zintegrowana nakładka (rozszerzenie) dla programu kalkulacyjnego umożliwiająca użytkownikowi 

wyświetlanie i przetwarzanie zmiennych z serwera oraz tworzenie własnych raportów. 

8. Licencja na co najmniej 1000 zmiennych archiwizowanych w przemysłowej bazie danych. 

Aplikacja wizualizacji SCADA 

1. Obserwacja stanu poszczególnych obiektów objętych systemem telemetrii na stacji zlokalizowanej w 

bazie ZUK Miękinia na monitorach LCD. Na 1-szym monitorze umieszczone mają być ikony z 

symbolicznym zaznaczeniem poszczególnych obiektów na mapie gminy Miękinia stosownie do ich 

lokalizacji. Po wyborze konkretnego obiektu na pierwszym ekranie, na drugim ma się pojawić jego 

szczegółowe rozwinięcie. Na stacji zlokalizowanej w Siedzibie  ZUK Miękinia aplikacja ma być 

wyświetlana na pojedynczym monitorze LCD. 

2. Bieżąca obserwacja monitorowanych wartości pomiarowych dla wybranego obiektu. 

3. Sterowanie dostępnymi dla wybranego obiektu parametrami pracy urządzeń. Sterowanie będzie 

możliwe dopiero po zalogowaniu się do aplikacji jako określony użytkownik z odpowiednimi 

uprawnieniami. 
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4. Archiwizowanie monitorowanych wartości pomiarowych w przemysłowej bazie danych. Zakres danych 

przeznaczonych do archiwizacji powinien zostać ustalony z użytkownikiem na etapie tworzenia aplikacji. 

5. Agregowanie i przetwarzanie wartości mierzonych. W szczególności obliczanie średnich godzinowych, 

dobowych, wartości maksymalnych  i minimalnych w wybranych okresach czasu, zliczanie ilości otwarć 

zaworów kanalizacji podciśnieniowej na dobę oraz inne, które powinny zostać ustalone z użytkownikiem 

na etapie tworzenia aplikacji. 

6. Wyświetlanie bieżących trendów czasowych monitorowanych wartości. 

7. Swobodny przegląd zarchiwizowanych wartości pomiarowych w wybranym przez użytkownika okresie w 

postaci wykresów z możliwością dokładnego odczytu poszczególnych parametrów w danym momencie 

czasowym. 

8. Automatyczne generowanie raportów z pracy przepompowni oraz systemu kanalizacji. Szczegółowy 

zakres oraz forma graficzna raportów powinna zostać ustalona z użytkownikiem na etapie tworzenia 

aplikacji. 

9. Sygnalizowanie przekroczenia wartości alarmowych. Użytkownik może dla poszczególnych wartości 

pomiarowych ustalić progi alarmowe po przekroczeniu których sygnalizowany jest w systemie alarm. 

10. W systemie nadrzędnym powinien być realizowany algorytm globalnego nadzoru nad przepływem 

ścieków pomiędzy poszczególnymi przepompowniami. Algorytm powinien automatycznie blokować 

pracę danej przepompowni w sytuacji gdy nie może pracować (np. na skutek zaniku zasilania) 

przepompownia, która znajduje się bezpośrednio przed nią na ścieżce przepływu ścieków. W ten 

sposób będzie można uniknąć sytuacji gdy podczas awarii danej przepompowni przepompownia 

znajdująca się bezpośrednio przed nią będzie do niej pompować ścieki, które mogą spowodować jej 

przepełnienie. Dokładne współzależności pomiędzy poszczególnymi przepompowniami, które będą 

powodować ich automatyczne blokowanie oraz warunki powrotu do sterowania automatycznego należy 

szczegółowo uzgodnić ze służbami Użytkownika na etapie wykonawstwa systemu. Algorytm sterowania 

nadrzędnego powinien być w znacznym stopniu sparametryzowany, tak aby umożliwić obsłudze zmianę 

warunków blokowania i odblokowania poszczególnych przepompowni. 

11. W ramach aplikacji wizualizacji należy przygotować obrazy synoptyczne przeznaczone dla stron typu 

WEB oraz przeprowadzić pełną konfigurację serwera WEB (dostęp zdalny dla 5 jednoczesnych 

użytkowników). 

12. Wysyłanie powiadomień SMS o wystąpieniu alarmu na wskazane przez użytkownika numery telefonów 

(np. awaria zasilania, awaria pompy, włamanie, przepełnienie, itp. określonych na etapie realizacji przez 

użytkownika) realizowane jest poprzez modem GSM/GPRS/SMS podłączony do serwera SCADA. 

Stacja Viewer systemu SCADA (w biurach ZUK Miękinia) 

Stacja komputerowa zlokalizowana w biurach ZUK Miękinia ma zostać wyposażona w jeden monitor. Na którym 

będzie wyświetlana mapa gminy Miękinia wraz z naniesionymi obiektami systemu WOD-KAN oraz szczegółowe 

obrazy synoptyczne wybranego przez operatora obiektu technologicznego. Komputer powinien spełniać 

minimalnie wymagania wymienione poniżej. 
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Stacja komputerowa 

1. Stacja komputerowa oraz monitor mają pochodzić od renomowanych producentów  

2. Komputer o parametrach nie gorszych niż:  procesor czterordzeniowy z taktowany zegarem, 3,00 GHz), 

karta sieciowa typu Gigabit ethernet, obsługa Raid 0/1, 2 dyski twarde SATA II 500 GB każdy, 4 x port 

USB 2.0, Karta graficzna Expres PCI 1 GB, napęd optyczny: Write Blue-Ray , obudowa typu Tower, 

3. Karta grafiki: złącze PCI-E x16 z obsługą 2 niezależnych monitorów, 

4. Dysk twardy SATA II 500 GB z kieszenią zewnętrzną - kopia (obraz) dysku głównego, 

5. Klawiatura, mysz, 

6. System operacyjny współpracujący z systemem SCADA., 

7. Pakiet biurowy z arkuszem kalkulacyjnym obsługującym zaawansowane języki programowania 

obiektowy. 

8. Monitor LCD: minimum 22", rozdzielczość, 1920 x 1080  – 1 szt., 

9. Zasilacz bezprzerwowy UPS, czas podtrzymania: 90 minut przy 80% obciążenia 

10. Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach minimalnych:  

Technologia druku: Druk laserowy;  

Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie; 

Szybkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 20 str./min  

Szybkość druku w kolorze: Tryb normalny: Do 20 str./min;  

Wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości) : 17 s.  

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Do 40 000 stron 

Łączność, : 1 port Hi-Speed USB 2.0 ; 1 port hosta USB (panel przedni); 1 port sieciowy Fast Ethernet 

10/100Base-TX 

 

Wyposażenie szafek telemetrii - wymagania 

Sterowanie i monitoring przepompowni ścieków powinny być realizowane przy wykorzystaniu sterowników PLC 

oraz radiomodemów pracujących zakresie częstotliwości 400-460 MHz. Zastosowane urządzenia i materiały 

minimalnie powinny spełniać parametry określone w poniższych podpunktach  

Sterownik przepompowni 

1. Integracja funkcji sterownika i panelu operatorskiego. 

2. Możliwość rozbudowy sterownika o dodatkowe moduły I/O. 

3. Obsługa liczników impulsów wysokiej częstotliwości. 
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4. Wbudowane dwa porty komunikacyjne RS232/RS485, wraz z protokołami swobodnie konfigurowalnymi 

na każdym z portów (protokoły komunikacyjne Modbus RTU (Master/Slave). 

5. Wbudowany trzeci port komunikacyjny umożliwiający podłączenie dodatkowych modułów I/O. 

6. Operacje zmiennoprzecinkowe. 

7. Zegar czasu rzeczywistego. 

8. Port dla kart pamięci do 2 GB oraz programowe bloki obsługi karty pamięci: 

◦ zapis/odczyt danych procesowych, 

◦ przechowywanie, przenoszenie, ładowanie programu sterującego. 

9. Możliwość dołączenia modułów obsługi sieci Ethernet oraz GSM/GPRS (komunikacja GPRS lub 

powiadamianie SMS). 

10. Skan programu co najmniej 1,5 ms/kB. 

11. Wyświetlacz graficzny (panel operatorski) co najmniej monochromatyczny o rozdzielczości 128x64 

pikseli z regulowanym kontrastem i poziomem podświetlenia. 

12. Liczba możliwych ekranów graficznych co najmniej 128. 

13. Temperatura pracy wyświetlacza 0 – 50 st C. 

14. Możliwość montażu sterownika na drzwiach szafki sterowniczej oraz na szynie DIN. 

15. Programowanie sterownika i panelu przy pomocy jednego programu narzędziowego. 

16. Instrukcja w języku polskim do oprogramowania narzędziowego. 

17. Co najmniej 24 miesięczna gwarancja. 

18. Dla zastosowanego sterownika powinien istnieć rozwinięty system wsparcia technicznego w Polsce. 

Funkcje programu w sterowniku 

1. Sygnalizacja stanów pracy pomp. 

2. Zliczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp. 

3. Pomiar przepływu ścieków (jeżeli na obiekcie istnieje przepływomierz). 

4. Pomiar prądów fazowych pomp napięć oraz przesunięć fazowych,  

5. Ciągły pomiar poziomu ścieków. 

6. Sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków. 

7. Sygnalizacja otwarcia szafy i włazu do komory pompowni. 

8. Tryb pracy pomp: ręczny i automatyczny. 

9. Możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu. 

10. Zdalne sterowanie pracą przepompowni. 
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11. Zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy, teletransmisja danych pomiarowych za pośrednictwem 

radiomodemu. 

 

Urządzenia Radiomodemowe 

1. Możliwość wykorzystania z funkcji korekcji błędów i sprawdzania sumy kontrolnej. 

2. Możliwość retransmisji sygnałów i jednoczesnej pracy jako podstacja w systemie. 

3. Parametry urządzenia: 

◦ Port RS-232 lub RS-422/485, 

◦ Napięcie robocze +9 ÷ +30 VDC, 

◦ Zakres temperatur pracy -25 ÷ +55°C, 

◦ Niestabilność częstotliwości <±1,5 kHz, 

◦ Odstęp sąsiedniokanałowy 12.5 kHz lub 25 kHz, 

◦ Moc wyjściowa konfigurowalna, 

◦ Czułość odbiornika < -115 dB, 

◦ Tłumienie zakłóceń międzykanałowych > - 8 dB, 

◦ Selektywność > 60 dB, 

◦ Tłumienie szumów intermodulacyjnych > 65 dB. 

Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej  

• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz wraz z kontrolą napięcia poszczególnych faz 

•  układ grzejny zapewniający odpowiednią temperaturę wraz z elektronicznym termostatem 

•  wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

•  wyłącznik główny sieć-agregat 

•  gniazdo agregatu 32A/5P 

• gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo- prądowym klasy B10 

•  gniazdo serwisowe 400V/32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B32 

• gniazdo 24 VAC wraz z obwodami zasilającymi lampę w studni 

• zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

• stycznik dla każdej pompy wraz z układem zabezpieczającym przed uszkodzeniem stycznika 

•  jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

• zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów zapewniającym działanie układu 

telemetrycznego i sterownika PLC przez  co najmniej 3h przy obciążeniu 80 % 

• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego 

• przełącznik trybu pracy (Ręczna - 0 - Automatyczna) z możliwością zdalnego przełączenia trybu pracy 
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•  przełącznik ręcznego uruchamiania pomp 

• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

• wyłącznik krańcowy otwarcia włazu studni 

• stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

• antena kierunkowa na pasmo 406 - 430 MHz 

• dla pomp o mocy >3  kW – rozruch soft-start  

•  zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe dla obwodu pompki odwadniającej 

• układ pomiarów parametrów pracy poszczególnych pomp wraz z możliwością zdalnego odczytywania  

• zabezpieczenie przepięciowe klasy C 

• oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy 

•  układ uwzględnia sterowanie pompką odwadniającą 

• automat zmierzchowy oraz zabezpieczania oświetlenia zewnętrznego 

• Szafki mają pochodzić od renomowanych wytwórców, być przeznaczone do montażu na zewnątrz, 

posiadać co najmniej IP65, daszek chroniący przed zaciekaniem  

• Złączki listew zaciskowych mają być typu sprężynowego. 

• Stosowane przetworniki pomiarowe mają pochodzić od uznanych na rynku producentów i posiadać co 

najmniej 24 miesięczną gwarancję. 

 

Szafy sterownicze tłoczni i przepompowni ścieków muszą posiadać Znak Bezpieczeństwa 'B' oraz 

Europejski Certyfikat Jakości 'CE'. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.,,Wymagania ogólne" 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

- kpl - dla kompletnej pompowni lub tłoczni wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi i 

zagospodarowaniem terenu , 

-  kpl. – dla kompletnego systemu monitoringu pompowni i tłoczni 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. "Wymagania ogólne" 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Cena jednostkowa wykonania 1 kpi. Tłoczni lub pompowni obejmuje: 

 

■ wykonanie i dostawa zbiornika tłoczni lub przepompowni, 

■ wykonanie i dostawa wyposażenia wewnętrznego tłoczni lub przepompowni, 

■ montaż wyposażenia wewnętrznego tłoczni lub przepompowni w posadowionej obudowie, 

■ dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji. 

■ wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanie fundamentu, 

■ zapewnienie dźwigu na czas rozładunku obudowy, 

■ posadowienie zbiornika przepompowni, 

■ odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed montażem, 

■ ułożenie przewodu zasilającego szafę sterowniczą przepompowni, 

■ ułożenie przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a przepompownią, 

■ wykonanie fundamentu pod szafę sterowniczą, 

■ zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu wokół przepompowni zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

■ rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostawcy przepompowni oraz warunkami dostawcy 

systemu monitoringu. 

■ wytyczenia trasy ogrodzenia, 

■ wykonanie wykopów, 

■ wykonanie fundamentu, 

■ obsadzenie ogrodzenia wraz z furtką i bramą. 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 kpi. systemu monitoringu obejmuje: 

 

■ wykonanie kompletnego systemu monitoringu pompowni i tłoczni z uruchomieniem i szkoleniem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE. 

10.1. Normy 

■ PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 

■ PN-82/B-02001 Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. 

■ PN-82/B-02003 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

■ PN-82/B-02204 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 
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■ PN-88/B-02014 j.w. lecz obciążenia gruntem. 

■ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

■ PN-81/B-03020     Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowane. 

■ PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

■ PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. Beton zwykły. 

■ PN-88/B-06250 Walcówka i pręty okrągłe do zbrojenia betonu. Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych 

■ PN-82/H-93215. Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 

Mpa 

■ PN-79/B-06711 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

10.2. Inne 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie. Instrukcje i wytyczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 06.01. 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
 

 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie linii 

energetycznych 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją wewnętrznych linii zasilających  przepompownie ścieków PS-1Mk, PS-4Mr i  

PS-4Mk, PS-1Mr  dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i 

Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej 

aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji określają zasady oraz sposób prowadzenia robót w 

zakresie: 

a. kablowych linii nn 

b. oświetlenia terenu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
2.1.   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• kabel YKY 5x6 - 0,6/1 kV; 

• kabel YKYżo 3x2,5 - 0,6/1 kV; 

• kabel YKY 5 x 16 

• kabel YKY 5 x 10 

• taśma Fe/Zn 25x4; 

• pręt Fe/Zn 0 16; 

• folia kalandrowana z PCW (niebieska); 

• słup stalowy ocynkowany 

• końcówka kablowa na żyłach Cu K 10 mm 

• końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2 

• opaski kablowe OKi 

• słupki oznaczeniowe typu SO 115 x 20 x 5 cm 

• fundament betonowy, prefabrykowany 
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• oprawa sodowa 

• piasek do betonów zwykłych 

• piasek 

• woda 

• materiały pomocnicze 

2.2. Dokumentacja 

Kable, rury, słupy, urządzenia i aparaty elektryczne, osprzęt sieciowy, oprawy oświetleniowe, winny 

posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i niezbędne atesty. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Transpor t i  sk ładowanie kabl i  należy wykonywać  z  zachowaniem następujących 

warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach w skrzyniach samochodów ciężarowych, 

• bębny z kablami powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze bębnów powinny być 

przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 

• umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za 

pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie jest 

zabronione, 

• kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, 

• bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach, na krawędziach tarcz, 

• dopuszcza się dostarczenie do miejsca układania, odcinków kabli zwiniętych w kręgi pod 

warunkiem, że masa takiego odcinka kabla nie przekroczy 80 kg, wewnętrzna średnica kręgu nie może 

być mniejsza niż 30-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

• odcinki kabli zwinięte w kręgi powinny być w czasie przewozu ułożone w skrzyni na płask i powinny 

być zdejmowane ręcznie, 

• w czasie transportu i składowania końce kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

innymi wpływami środowiska. 

Transpor t i  sk ładowanie s łupów energetycznych należy wykonywać  z  zachowaniem 

następujących warunków: 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, 
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• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić uszkodzenia i 

odkształcenia - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

• niedopuszczalne jest „wleczenie" słupów lub pojedynczych rur po podłożu. Osprzęt sieciowy należy 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewietrzanych. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Projekcje Budowlanym, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru, sprzęt: 

• samochód dostawczy 0,9 t; 

• samochód skrzyniowy 5 t; 

• przyczepa dłużycowa; 

• żuraw samochodowy; 

• podnośnik montażowy; 

• wibromłot. 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Projekcie Budowlanym, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Warunki ogólne 

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Projektem Budowlanym, 

wymaganiami ST, programem realizacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie głębokości wszystkich elementów 

Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia głębokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje   

Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji   lub  odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Projekcie Budowlanym i ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji   Inspektor   Nadzoru   uwzględni   wyniki   badań   

materiałów   i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Umowy. 

5.1.3. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 

przygotowawcze: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

b) ustalenia lokalizacyjne istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, 

c) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

d) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.2. Warunki szczegółowe 

Instalacje elektroenergetyczne przepompowni ścieków należy realizować zgodnie z projektem 

budowlano - wykonawczym. 
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5.2.1. Roboty ziemne 

Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejących instalacji podziemnych należy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Dla kabli nn należy wykonać rów kablowy o głębokości 0,8 m i 

szerokości dna 0,4 m. 

Zasypywanie wykopów po robotach kablowych wykonać zgodnie z PN-S-02205 zagęszczając grunt 

warstwami, co 30 cm. 

5.2.2. Roboty kablowe 

- głębokość ułożenia kabli nn powinna wynosić 0,7 m; 

- minimalna temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla wynosi 0°C; 

- układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej 

osi metalowej umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w kołnierze uniemożliwiające 

przesuwanie się bębna wzdłuż osi; oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron 

podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podłożu; 

- kable układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m; taką samą warstwą piasku kabel przysypać; 

następnie 0,15 m warstwą gruntu rodzimego i osłonić na całej długości pasem folii z tworzywa 

sztucznego grubości 0,3 mm w kolorze niebieskim; 

- promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej zewnętrznej średnicy kabla; 

- kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu nie mniejszym niż 1% długości wykopu; 

- należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci podziemnych; 

- w miejscach kolizyjnych należy stosować rury osłonowe na długości co najmniej po 50 cm w obie 

strony od miejsca skrzyżowania; 

- sposób rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi podlega sprawdzeniu przez 

przedstawicieli właścicieli poszczególnych sieci; 

5.2.3. Oznaczenie linii 

Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki. Oznaczniki umieszczać w odstępach 

nie większych niż 10 m oraz przy mufach, głowicach i w miejscach charakterystycznych np. przy 

skrzyżowaniach, przepustach itp. Na oznacznikach l in i i  kablowej nale ży umieśc ić  t rwa łe 

napisy zawiera jące:  

- nazwę właściciela kabla 

- typ i przekrój kabla 

- relację trasy 

- rok budowy 

5.2.4. Montaż latarń oświetleniowych 

Latarnie oświetleniowe montować na fundamentach prefabrykowanych (g łębokość  posadowienia 

0,75 m), wykop fundamentowy należy zasypywać warstwami 30 cm z zagęszczaniem każdej 

warstwy ubijakami mechanicznymi. 
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5.2.5. Montaż opraw oświetleniowych 

- przed zamontowaniem oprawy na słupie należy sprawdzić jej działanie oraz prawidłowość połączeń; 

- oprawę oświetleniową należy montować po ustawieniu słupa; instalowana oprawa powinna być 

czysta. 

5.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

- przewody ochronne należy przyłączać do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu prze 

widzianych; 

- przewód ochronny należy uziemić; przewód uziemiający należy zabezpieczyć antykorozyjnie; 

5.2.7. Połączenia wyrównawcze 

W szafce sterowniczej zabudować główny zacisk uziemiający, do którego przyłączyć obudowę szafki 

sterowniczej, korpusy pomp, metalowe elementy technologiczne i konstrukcyjne oraz szynę „PE". 

Zacisk uziemiający szafki sterowniczej uziemić. 

5.3. Roboty towarzyszące i wykończeniowe 

5.3.1. Ochrona próchniczej warstwy gleby 

Powierzchnia ziemi, a zwłaszcza próchnicza warstwa gleby podlega ochronie, dlatego też, przy 

wykonywaniu robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej przemieszczając ją poza miejsce 

robót. 

Po zasypaniu wykopów, należy wcześniej zdjętą ziemią urodzajną rozplantować w taki sposób, aby 

przywrócić im pierwotną wartość użytkową. 

5.3.2. Ochrona środowiska (zieleni) 

Roboty ziemne prowadzić minimum 2,0 m od pni drzew; w razie uszkodzenia korzeni, ranę wyrównać i 

zabezpieczyć odpowiednim środkiem. Prace prowadzić w sposób możliwie najmniej szkodząc 

drzewom i zieleni niskiej. Po zakończeniu robót kablowych zieleń należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

5.3.3. Szafki zasilająco - sterownicze 

Szafki zasilająco-sterownicze są dostarczane w komplecie z projektowanymi przepompowniami 

ścieków. 

Szafki zasilająco-sterownicze przepompowni należy wykonać w izolacyjnych obudowach z tworzywa 

sztucznego II klasy ochronności.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania ogólne", 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  

PZJ)  na terenie i poza placem budowy, 
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d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.4.   Badania jakości robót w czasie budowy 

• Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza jako komplet łącznie z poszczególną pompownią lub tłocznią. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

8.2. Sprawdzenie i odbiór techniczny 

8.2.1. Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linia kablowa podlega sprawdzeniu przez 

przedstawiciela Inwestora. 

8.2.2. Wykonać inwentaryzację geodezyjną robót zanikających (kable, przepusty  

kablowe) .  

8.2.3. Wykonać następujące badania linii kablowej: 

- sprawdzenie ciągłości żył 

- pomiar rezystancji izolacji 

8.2.4. Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty: 
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- inwentaryzację geodezyjną linii kablowej 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami 

- protokoły pomiarów linii kablowej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". Odebranie 

kompletnej przepompowni lub tłoczni. Cena za instalację wliczona do pozycji kompletnej pompowni 

lub tłoczni. Roboty instalacji energetycznej stanowią integralną część Robót Stałych (robót montaż 

tłoczni i pompowni  opisanych w ST-05.01) i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one 

ujęte w cenach jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie 

będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

Sposób płatności za wykonane roboty ziemne został opisany w pkt. 9 w ST-05.01  

 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 

niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót zawarta jest w pozycji kompletnej przepompowni lub tłoczni i obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z przygotowaniem, realizacją robót i dokumentacją powykonawczą, 

b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

c) przekazaniem materiałów z demontażu w miejsce wskazane przez inwestora, 

d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

g) wykonanie  określonych  w  postanowieniach   Kontraktu  badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 

i) odtworzenie nawierzchni chodników i zieleni, j) uporządkowanie placu budowy po robotach, k) 

wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót t. V Instalacje elektryczne. N SEP-E-

001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. N SEP-E-004 - 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-07.01 

ROBOTY DROGOWE,ODTWORZENIOWE 

 

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.00.00.00-7 roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia „ 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych nawierzchni 

dróg i ich odbudowie na trasie rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową oraz poniższym 

szczegółowym opisem charakterystyki dróg i warunków ruchu. Przy pracach odtworzeniowych należy 

dostosować się do poniższych opisów:  

 

Część nr 1  – Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Miękinia  

  

      Odcinek tranzytowy sieci kanalizacji sanitarnej ( według projektu budowlanego – zadanie nr 1 –  

      tranzyt) wyznaczono  od  pompowni PS1-Mk , przebiega przez następujące drogi (ulice) o niżej  

      podanej konstrukcji i nawierzchni:   

 

1.1.  Odcinek sieci od pompowni PS1-Mk do  ulicy Akacjowej  ( długość ok. 450 m) – przebiega 

poza pasem drogowym - w gruntach użytkowanych rolniczo - łąki  - z przejściem poprzecznym 

pod rowem melioracji szczegółowej i  dalej zlokalizowany jest w ciągu ulicy Akacjowej. 

 

1.2. Ul. Akacjowa  - na odcinku 450 m (szer. 3,5 m)  posiada   konstrukcję  z kruszywa łamanego 

o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy: od 10 cm , w dalszej części tj. na odcinku 200 m (szer.4,5 

m) posiada konstrukcje z kruszywa łamanego (granit)  o frakcji 0-63 mm , grubość warstwy 

zmienna od 17 do 25 cm  i nawierzchnię utrwaloną dwukrotnie grysem bazaltowym i kationową 

emulsją asfaltową szybkorozpadalną. Drogą odbywa się ruch lokalny – dojazd do zabudowy 

mieszkaniowej i stacji uzdatniania wody. Odbudowa na całej szerokości drogi. 

 

1.3.Ul.Dolnobrzeska ( droga powiatowa – publiczna) do skrzyżowania z ul. Mrozowską  . Długość 

odcinka - 325 m, szerokość jezdni 5,5 m .  Pobocze drogi: ulepszone kruszywem łamanym 0-31,5 

mm. Konstrukcja drogi z kruszywa łamanego 31,5-63 mm – warstwa dolna  o grubości od 15 do 

20 cm , warstwa górna z kruszywa łamanego  0-31,5 mm , o grubości 15 cm .Podbudowa z 

betonu asfaltowego o grubości 7 cm. Nawierzchnia drogi z mas mineralno-bitumicznych , warstwa 
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wiążąca 6 cm , warstwa ścieralna 5 cm. Od strony wschodniej – wzdłuż drogi przebiega chodnik 

dla pieszych , wykonany z prefabrykowanej kostki betonowej , grubości 6 cm. Od strony 

zachodniej, zlokalizowano ściek z prefabrykowanych elementów betonowych , ułożony na ławie 

betonowej , z oporem. Drogą odbywa się intensywny ruch  lokalny – do Brzegu Dolnego, Środy 

Śląskiej i  Wrocławia . Odbudowa konstrukcji i nawierzchni w trasie wykopu z uwzględnieniem 

szerokości klina odłamu. 

 

1.4.Ul.Mrozowska ( droga powiatowa – publiczna) do skrzyżowania z ul. Świerkową . Długość, 

około 400 m, szerokość jezdni 5 m .  Pobocze drogi: ulepszone kruszywem łamanym 0-31,5 mm. 

Konstrukcja drogi z kruszywa łamanego 31,5-63 mm – warstwa dolna  o grubości od 15 do 20 cm 

, warstwa górna z kruszywa łamanego  0-31,5mm , o grubości 15 cm . Podbudowa z betonu 

asfaltowego o grubości 7 cm. Nawierzchnia drogi z mas mineralno-bitumicznych , warstwa 

wiążąca 6 cm , warstwa ścieralna 5 cm.. Drogą odbywa się intensywny ruch  lokalny – do Brzegu 

Dolnego, Środy Śląskiej i  Wrocławia . Odbudowa konstrukcji i nawierzchni w trasie wykopu z 

uwzględnieniem szerokości klina odłamu. 

 

1.5. Ul.Młyńska do skrzyżowania z ul.Dolnobrzeską . Długość odcinka 70 mb, szerokość jezdni 3,5 

m. Pobocze drogi: gruntowe. Konstrukcja i nawierzchnia  z kruszywa łamanego o różnej frakcji: od 

0 do 63 mm ,  grubość warstwy – zmienna : od 15 cm do 20 cm. Drogą odbywa się ruch lokalny – 

dojazd do zabudowy mieszkaniowej. Odbudowa całej szerokości drogi. 

 

Część nr 2  – Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Miękinia – ul.Willowa 

 

      Odcinek  sieci kanalizacji sanitarnej  przebiega przez ul.Willową, o niżej podanej konstrukcji i    

      nawierzchni:   

 

2.1.Ul. Willowa– do skrzyżowania z ul.Lipową  . Parametry drogi : długość 300 mb, szerokość 

jezdni 5 mb. , podbudowa: warstwa dolna z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o grubości 17cm , 

warstwa górna – kruszywo łamane  – 15 cm  ( 0-31,5mm ) , nawierzchnia drogi z mas mineralno-

bitumicznych , warstwa wiążąca od 6 cm , warstwa ścieralna 5 cm. Ulica posiada dwustronny 

krawężnik betonowy  oraz chodniki o nawierzchni z płytek chodnikowych . Szerokość chodnika   

Drogą  odbywa się ruch do lokalny dla zabudowy mieszkalnej oraz ruch do firm transportowych.  

Odbudowa całej szerokości drogi 

  

 

 

Część nr 3  – Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Mrozów  
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Odcinek tranzytowy  sieci kanalizacji sanitarnej ( według projektu budowlanego– zadanie nr 1 – sieć 

tranzytowa w miejscowości Mrozów  przebiega przez następujące drogi (ulice) o niżej podanej 

konstrukcji i nawierzchni:   

 

3.1. Odcinek sieci od pompowni PS1-Mr do ul. Akacjowej  (długość około 140 m)– przebiega  w 

gruntach użytkowanych obecnie jako gruntowa droga dojazdowa do powstającej zabudowy 

mieszkaniowej oraz przez zadarnione tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 

Nawierzchnia gruntowa, zadarniona. Odbudowana na szerokości wykopu z uwzględnieniem 

terenu zniszczonego podczas prac. 

 

3.2.  Ul. Akacjowa ( odcinek o długości 550 m i szerokości jezdni 3,5 m) , posiada   jednostronny 

rów melioracji szczegółowej. Droga o konstrukcji i nawierzchni z kruszywa łamanego – frakcja 0-

31,5 mm , grubość zmienna od 12 do 17 cm.. Drogą odbywa się ruch lokalny – dojazd do 

zabudowy mieszkaniowej. Odbudowa całej szerokości drogi 

 

3.4.Ul. Cmentarna  ( droga powiatowa – publiczna) do skrzyżowania z ul. Parkową. Odcinek o 

długości ok. 100 mb , szerokość jezdni 5m. Pobocze drogi: ulepszone kruszywem łamanym 0-31,5 

mm. Konstrukcja drogi z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm – warstwa dolna  o grubości od 17 do 

22 cm , warstwa górna z kruszywa łamanego  0-31,5mm , o grubości 15 cm . Podbudowa z 

betonu asfaltowego o grubości 7 cm. Nawierzchnia drogi z mas mineralno-bitumicznych , warstwa 

wiążąca 6 cm , warstwa ścieralna 5 cm.. Drogą odbywa się  ruch  lokalny – do Wojnowic i Mrozowa 

. Odbudowa konstrukcji i nawierzchni w trasie wykopu z uwzględnieniem szerokości klina odłamu. 

 

3.5.Ul. Parkowa. Odcinek o długości 240 m i szerokości jezdni 3,5 m. Droga o konstrukcji i 

nawierzchni z kruszywa łamanego – frakcja 31,5 – 63 mm , grubość warstwy zmienna od 17 cm. 

Do 25 cm. Drogą odbywa się ruch lokalny – dojazd do zabudowy mieszkaniowej. Odbudowa całej 

szerokości drogi 

 

3.6.Ul. Odrzańska  ( droga powiatowa – publiczna). Droga o konstrukcji  z gruntu rodzimego na 

długości 50 m z nawierzchnią z płyt drogowych PD-2 , szerokość nawierzchni 4,5 m. Odcinek ( od 

strony ulicy Parkowej) o długości 20 m  posiada konstrukcje z kruszywa łamanego (granit)  o 

frakcji 0-63 mm , grubość warstwy zmienna od 17 do 25 cm  i nawierzchnię utrwaloną dwukrotnie 

grysem bazaltowym i kationową emulsją asfaltową szybkorozpadalną. Drogą  odbywa się ruch 

lokalny – dojazd do zabudowy mieszkaniowej. Odbudowa konstrukcji i nawierzchni w trasie 

wykopu z uwzględnieniem szerokości klina odłamu. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z dokumentacją projektową i ST - 00.00 

„Wymagania Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować, zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały: 

• asfalt wg. PN-C-96170, 

• asfalt upłynniony wg PN-C-96173 

• wypełniacz wg PN-S-96504 

• tłuczeń wg PN-B-11112 

• emulsja asfaltowa wg wymagań Warunków Technicznych. EmA-99 

• piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996 

• cement PN-B19701 lub PN-B-19701 

• żwir, pospółka, wg PN-B-11111 

• taśmy bitumiczne, siatki wzmacniające 

• krawężnik BN-80/6775-03/04 

• cement PN-B-19701, 

• inne drobne materiały pomocnicze 

• materiały z odzysku: kostka brukowa i betonowa. 

2.1. Asfalt warstwa ścieralna 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności 

od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 

Tablica 1 - Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

lp. Rodzaj materiału Nr normy 

Kategoria ruchu 

KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-

1115:1998 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużel  pomiedziowy i stalownicze) 

kl. I, II; gat. 1,2 jw. jw. kl. I, II gat. 1 jw. 

kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 - 
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6 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium 

drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 503), D 70, D 100 D50, D70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C DP80 DE80 A,B,C DP80 

Tablica 2 - Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego 

lp. Rodzaj materiału Nr normy 

Kategoria ruchu 

KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-

1115:1998 

a) z surowca skalnego 

b) z   surowca   sztucznego   (żużel pomiedziowy i stalowniczy) 

kl. I, II; gat. 1,2 jw. kl. I, II gat. 1,2 kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I, II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 

 DE 30 A,B,C 

DE80 A,B,C DP30, DP 

80 

Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-6504:1961 dla 

wypełniacza podstawowego 

Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. Emulsja 

asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT, 

EmA-99. 
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2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności 

od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 

 

 

Tablica 3 - Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 

lp. 

Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane zwykłe i granulowane wg PN-B-11112:1996, 

PN-B-1115:1998 

kl. I, II; III gat. 1,2 kl. I, II gat.1, 2 

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

3 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; III gat. 1,2 kl.I; gat.1,2 

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 Gat. 1,2 

5 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy pyły z 

odpylania 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 70, D 50 D50, D70 

Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 

podstawowego. 

Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT, 

EmA-99. 

2.3. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać BN-74/6771-

04 lub aprobaty technicznej. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 

zaprawy cementowo - piaskowej - PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie mniejszej niż „32,5", odpowiadające wymaganiom PN-B-32250. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robó t  drogowych,   powin ien wykaza ć  s ię  

moż l iwo śc ią  korzystania z  następującego sprzę tu :  

■ wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantująca 

następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 

kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

■ wytwórni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno - asfaltowych, 

■ rozkładarki do mas mineralno - asfaltowych, 

■ walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych, 

■ walców ogumionych, 

■ szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 

■ zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

■ ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych, 

■ ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

■ koparki, 

■ spycharki, 

■ frezarka, 

■ przewoźnych zbiorników na wodę, 

■ samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym, 

■ narzędzia brukarskie 

■ oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w 

pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Kruszywo    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu    w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu 

muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inżynierem 

wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki 

zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 

5.1.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

W przypadku rozbiórek elementów zagłębionych należy wpierw je odkopać, a po zdemontowaniu doły 

(wykopy) ,  gdzie nie przewiduje się wykonywania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 1,00 

według normalnej metody Proctora. Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania 

powinny być usunięte bez spowodowania zbędnych zniszczeń np.: kostki betonowej, brukowej, płyty 

betonowe, ażurowe. Zdemontowane elementy przewidziane do powtórnego wbudowania złożyć lub 

przewieź w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Nawierzchnie z kostki brukowej lub betonowej rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. 

Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy 

rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-

bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice 

rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Gruz z rozebranych 

elementów wywieź na składowisko odpadów. 

5.1.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i rurociągów 

tłocznych. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować 

wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda  I  lub  I I ) .  

Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  

Minimalna warto ść  zagęszczania:  

• górna warstwa o grubości 20,0 cm 1,00 Is 

• na głębokości od 20,0 do 50,0 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie 

może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5,0 cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża. 
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Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy 

zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i 

zagęszczone podłoże nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, 

należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

W miejscu przebiegu kanałów pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu nawierzchni 

należy wymienić istniejący grunt (nasypy)  na szerokości wykopów i głębokość ca 40 cm, na grunt 

stabilizowany cementem. 

5.1.3. Podbudowa z kruszywa łamanego  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Podbudowa z tłucznia winna być szersza od zasypanego wykopu po około 20cm z każdej strony. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda  I I ) .  Materiał nadmiernie nawilgocony 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 

jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

Podbudowę z tłucznia w drogach powiatowych wykonać na całej szerokości jezdni w miejscach 

prowadzenia prac. 

5.1.4. Podbudowa z betonu asfaltowego Podłoże pod warstwę podbudowy powinno być 

wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego wykonać 

grubości 7,0 cm o uziarnieniu 0   20 mm. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 

■ pod warstwę wiążącą: 

- drogi klasy A, S i GP 9,0 mm 

- drogi klasy G i Z 12,0 mm 

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi      15,0 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub 

ułożenie warstwy wyrównawczej. 
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Przed rozłożeniem warstwy podbudowy, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

innym materiałem uszczelniającym. Warstwę podbudowy należy również skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem przed ułożeniem następnej warstwy. 

Podbudowa zasadnicza winna być szersza od podbudowy pomocniczej z tłucznia po około 33,0 cm z 

każdej strony. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 

doby była nie niższa od 50 C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s ) .  

Prace można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Złącza w podbudowie powinny być w linii prostej, 

równoległe lub prostopadle do osi drogi. 

Podbudowę z betonu asfaltowego w drogach powiatowych wykonać na całej szerokości jezdni w 

miejscach prowadzenia prac. 

5.1.5.  Nawierzchnia ścieralna - 5,0 cm i wiążąca - 6,0 cm, mineralno - asfaltowa (beton asfaltowy) 

Warstwy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 ■ 12,8 mm. W drogach powiatowych warstwę 

ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni (od krawędzi  do k rawędzi  jezdni ) .  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 

do przeprowadzenia, w obecności Inżyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobku próbnego. 

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 

dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 

Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób 

próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 

mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 

■ pod warstwą ścieralną: 

- drogi klasy A, S i GP 6,0 mm 

- drogi klasy G i Z 9,0 mm 

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi     12 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub 

ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących 

nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Podłoże należy 

skropić emulsja asfaltową lub upłynnionym asfaltem. Mieszankę mineralno- asfaltową rozłożyć przy 

pomocy rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i urządzeniach 

obcych. Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej 
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równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z przewidzianymi w 

projekcie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania powinny 

być bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach 

wgłębień. 

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast 

zlikwidować przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do uzyskania 

prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie 

mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 1350 C, 

- dla asfaltu D 70 1250 C, 

- dla asfaltu D 100 1200 C, 

- dla polimeroasfaltu    wg wskazań producenta. 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 10 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm poniżej 

poziomu przylegającej nawierzchni. 

W połączeniach pionowych warstw bitumicznych, należy stosować taśmy bitumiczne zapewniające 

szczelność połączeń. 

Na styku istniejących warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo montować 

siatkę wzmacniającą. 

5.1.6. Naprawa dróg gruntowych 

Naprawę dróg gruntowych i żwirowych należy wykonać poprzez spulchnienie i wyprofilowanie podłoża. 

Następnie rozścielenie celem uzupełnienia, gruntu ulepszającego (np.  pospółka lub żwir) ,  

zagęszczanie z polewaniem wodą i ręcznym usuwaniem nierówności. 

5.1.7. Utwardzenie pobocza 

Pobocza wzdłuż utwardzonych nawierzchni należy utwardzić tłuczniem. Po oczyszczeniu wybojów, 

rozścielić tłuczeń i ubić ręcznie lub mechanicznie. Zaklinować z polewaniem wodą. Ponownie ubić lub 

uwałować. Prace zakończyć miałowaniem lub żwirowaniem utwardzanych miejsc. 

5.1.8. Podsypka piaskowa 

Piasek należy rozścielać warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki należy wyrównać do 

wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem wodą. Podsypkę 

pod kostkę betonową i płytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zagęszczać ręcznie 

Podsypka powinna być tak ubita aby stopa człowieka pozostawiała ledwo widoczny ślad. 

5.1.9. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej lub płytek chodnikowych 
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Nawierzchnię należy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych. 

Szerokość spoin przy układaniu kostki brukowej nie powinna przekraczać 8mm. W miejscach tego 

wymagających, należy ucinać kostkę lub płytę ażurową, stosownie do potrzeb, przy użyciu specjalnych 

urządzeń. Nie dopuszcza się uzupełnianie braków masą betonową. Po ułożeniu, nawierzchnię z kostki 

brukowej należy ubić przy użyciu wibratora płytowego z nakładka plastikową bądź gumową. Spoiny 

wypełnić piaskiem Spoiny powinny być starannie wmiecione przy użyciu szczotek, na mokro. Nadmiar 

materiału zasypki należy zmieść a następnie ponownie ubić nawierzchnie wibratorem płytowym. W 

płytach ażurowych otwory należy „zamul i ć"  piaskiem. 

Ruch pojazdów na nawierzchni o spoinach nie wypełnionych jest wzbroniony. 

5.1.10. Krawężniki drogowe 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 

wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 

Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowo- cementowej i ławie betonowej z oporem, z betonu 

B-15. Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, 

wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać należy po 

ustawieniu krawężnika. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. 

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny 

wypełniać zaprawą cementowo - piaskową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2.1. Podłoże 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku 

podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w 

Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się 

różnić od projektowanych o +1cm i - 2cm. Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. 

6.2.2. Podbudowa z tłucznia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania w czasie robót: 

-  uz iarn ien ie mieszank i  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane 

Inżynierowi. 

-  wi lgotno ść  mieszank i  
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Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda I I ) ,  z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 

-  zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 

na metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 000 m2 lub 

wg zaleceń Inżyniera.  

Wymagania dotyczące cech geomet rycznych podbudowy:  

-  szerokość  podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, 

- 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

-  równo ść  podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4. metrową łatą lub planografem, zgodnie z  

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą.  

Nierówno śc i  podbudowy n ie mogą  p rzekraczać :  

■ 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

■ 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

-  spadk i  poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją ± 0,5%. 

-  rzędne wysoko śc iowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

-  grubo ść  podbudowy i  u lepszonego pod łoża 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

■ dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

■ dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 

-  nośno ść  podbudowy  

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 

- ugięcie sprężyste wg BN-64/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

6.2.3. Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza  oraz  

kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki mineralno 
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- asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inżynierowi.  

Badania w czasie robót 

-  uz iarn ien ie mieszank i  minera lne j  

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw a przed 

podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 

-  sk ład mieszank i  minera lno -  asfa l towej  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg  

PN-S-04001:1967. 

-  badanie w ła śc iwo śc i  as fa l tu  

Dla każdej cysterny asfaltu należy określić właściwości asfaltu. 

-  badanie w ła śc iwo śc i  wype łniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. 

-  pomiar  tempera tury  sk ładników mieszank i  minera lno -  asfa l towej  

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 

na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna 

z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej 

-  pomiar  tempera tury  mieszank i  minera lno -  asfa l towej  

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. 

-  sprawdzenie wyglądu mieszank i  minera lno -  asfa l towej  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

-  w łaśc iwośc i  mieszank i  minera lno  -  asfa l towej  

Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: 

-  Szeroko ść  wars twy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 5 cm. 

-  Równo ść  wars twy  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 

powinny być większe od podanych niżej 

■ warstwa ścieralna 4 mm, 

■ warstwa wiążąca  6 mm. 

-  Spadk i  poprzeczne warstwy  
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

-  Rzędne wysoko śc iowe  

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

-  Ukszta ł towanie  os i  w p lan ie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z  

tolerancją ± 5 cm. 

-  Grubość  wars twy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 

-  Z łącza pod łużne i  poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

-  Krawędź ,  ob ramowanie  warstwy  

Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 – 5 mm ponad ich powierzchnię. 

-  Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

-  Zagęszczenie warstwy i  wolna przest rzeń  w warstwie  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 

recepcie laboratoryjnej. 

-  Modu ł  sz tywnośc i  pe łzania  

Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny z 

ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 

6.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej, płyt betonowych, ażurowych  

Kontro l i  podlegają :  

■ spadek poprzeczny, 

■ grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm. 

 
7.ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty drogowe stanowią integralną część Robót Stałych (robót instalacyjnych opisanych w ST-02.01 

oraz ST-03.01) i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach jednostkowych 
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tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu 

obmiarowi. 

Sposób płatności za wykonane roboty ziemne został opisany w pkt. 9 w ST-02.01 oraz ST-03.01. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne" 

8.2. Płatności 

■  Cena odtworzenia  nawierzchni  drogowych zawarta w robo tach zasadniczych obejmuje 

odpowiednio:  

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- prace rozbiórkowe, 

- ułożenie w stosy - pryzmy materiałów z rozbiórki przewidzianych do ponownego wykorzystania lub 

ich wywóz na czasowy odkład i ponowny przywóz przed montażem, 

- ciecie istniejących krawędzi warstwy nawierzchni asfaltowych i betonowych, 

- wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera, 

- koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- stabilizacja podłoża spoiwem (d rogi  powiatowe),  

- wykonanie koryt, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni, 

- pielęgnacja nawierzchni, 

- zamulenie otworów w płytach betonowych, ażurowych, 

- wykonanie połączeń międzywarstwowych, 

- wtopienie taśm bitumicznych pionowych, 

- wywóz nadmiaru gruntu z korytowania wraz z jego utylizacją, 

- prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

■  Cena krawężnika zawarta w robotach zasadniczych obejmuje odpowiednio:  

- prace pomiarowe, 

- prace rozbiórkowe, 

- zakup ,dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- wykonanie koryt, 

- wykonanie ławy betonowej, 

- wykonanie podsypek, 

- montaż krawężników, 

- plantowanie poboczy z wyprofilowaniem, 

- prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
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- wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera, 

- koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek. 

■  Cena demonta żu i  monta żu s łupka meta lowego z  łańcuchami  zawarta w robo tach 

zasadniczych obejmuje  :  

- prace rozbiórkowe i demontażowe, 

- oczyszczenie i pomalowanie powierzchni słupków i łańcuchów 

- montaż słupków z zagęszczeniem gruntu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

- wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera, 

- koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

9.1. Normy: 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody 

badań. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia ł nazwy i określenia. 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych -Warunki 

techniczne dostawy 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w łaściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w łaściwości kruszyw - Oznaczanie sk ładu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kszta łtu 

ziarn -Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w łaściwości kruszyw - Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w łaściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na dzia łanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania próbek z 

gruntu oraz badania próbek w laboratorium 



Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów, w ramach przedsięwzięcia 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław w części gminy 

Miękinia „ 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia Strona 98 

 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objętościowych metodą Le 

Chatelier 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu łu odkształceń nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako pod łoża 

nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.  

BN-64/B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, drogowe i mostowe 

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.  
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9.2. Inne 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego 

przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 

• Katalog szczegółów Drogowych 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie. 


